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1. GENERAL 

El objeto de los contratos que se firmarán como resultado de la presente Licitación 
Pública Nacional e Internacional consisten en la Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la Interconexión Rincón Santa María – Resistencia - Línea II en 
500 kV. A tal efecto, LA TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) otorgará a la 
Sociedad Autorizada que resulte Adjudicataria la Licencia Técnica correspondiente 
para prestar el Servicio de Transporte de Energía Eléctrica bajo la modalidad de 
Transportista Independiente de la expansión del Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI) a cuya concesión quedará subordinado. 

El alcance incluye la revisión y comprensión de la documentación disponible, la 
definición del proyecto a construir, la elaboración de la ingeniería de detalle para el 
Proyecto Ejecutivo, las provisiones de equipamientos y materiales, la construcción 
de todas las obras civiles y electromecánicas, el ensayo, la puesta en servicio y la 
posterior operación y mantenimiento de la mencionada Interconexión, durante los 
plazos indicados precedentemente. 

Los Contratos COM respectivos también incluirán la conducción especializada, la 
implementación de todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la 
provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de 
construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza 
permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo, puesta en 
servicio comercial, operación y mantenimiento, incluyendo todos los transportes y 
demás provisiones accesorias y/o complementarias aún cuando éstas no sean 
específicamente indicados. 

Los Contratistas COM respectivos, tendrán la obligación de considerar un programa 
adecuado de mantenimiento el que deberá ser explicitado en su Oferta. No obstante 
esto no limitará sus obligaciones para la solución de las reales necesidades de 
mantenimiento, reposición de materiales y equipos, lo que no dará derecho a ningún 
adicional sobre el Canon correspondiente. 

Los Contratistas COM respectivos, deberán responsabilizarse por el Proyecto y los 
plazos para su realización. La construcción y habilitación deben estar comprendidas 
dentro del plazo fijado en el presente Pliego y ello no alterará el plazo del Contrato ni 
el Canon ofertado. 

El Contratista COM deberá implementar las modificaciones necesarias para la 
actualización  de estrategias de DAG y DAC previa aprobación de TRANSENER y 
CAMMESA (ver Estudios Eléctricos Anexo Vb). 

 

2. ALCANCE DE LAS OBRAS  

Para la etapa de Construcción que culmina con la Habilitación de las Obras para su 
Operación Comercial, deberá tomarse en consideración, que a fin de ejecutar las 
ampliaciones, adecuaciones y todas otras actividades que se desarrollen en 
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instalaciones operadas por Transportistas y/o Distribuidores, éstas deberán ser con 
base a los acuerdos, rutinas y autorizaciones que el Contratista COM deberá 
convenir con los operadores responsables mencionados. 

En la Memoria Descriptiva se detallan las instalaciones. Los alcances resumidos de 
las instalaciones correspondientes son: 

2.1. ESTACIONES TRANSFORMADORAS 
Cubre la provisión de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montaje 
electromecánico, ensayos y puesta en servicio para: 

2.1.1. Ampliación de la E.T. RINCÓN DE SANTA MARÍA 500/132 kV 
 
La ampliación de esta ET consistirá básicamente en lo siguiente: 

• Construcción de un (1) nuevo Campo 13 para el banco de reactores de Barra 
de 500 kV. 

• Modificación del Campo 11 existente, que actualmente corresponde al banco 
de reactores de barras de 500 kV. El mismo deberá equiparse para poder 
recibir la nueva línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV proveniente de 
la ET Resistencia 500/132kV. Desmontaje del banco de Reactores de 
Barras, actualmente en uso, emplazado en el campo 11 y su montaje en el 
nuevo campo 13. Montaje de nuevos reactores de línea más repuesto en el 
campo 11. Ver planilla propuesta  item  83a 

• Modificación del Campo 11 existente, que actualmente corresponde al banco 
de reactores de barras de 500 kV. El mismo deberá equiparse para poder 
recibir la nueva línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV proveniente de 
la ET Resistencia 500/132kV. Adecuación de los actuales reactores de 
barras del campo 11 para ser reactores de línea y montaje de los nuevos 
reactores de barra, más repuesto en el campo 13. Ver planilla de propuesta 
item 83 b.  

• Reemplazo del sistema 1 de Protecciones de Barra, por un nuevo sistema de 
configuración distribuida. 

• Agregado de transductores de diferencia de fase para todos los interruptores 
de 500 kV, incluyendo los existentes. 

• Cambio de relación en los transformadores de corriente de 500 kV, como así 
también los cambios que de los seteos en las protecciones correspondientes.  

 
Las tareas motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo 
incluidos todos los sistemas involucrados, la ejecución de la obra civil, la provisión y 
montaje electromecánico, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las 
instalaciones, la Limpieza General de la Obra y los elementos para la INSPECCION. 
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2.1.2. Ampliación de la E.T. RESISTENCIA 500/132 kV 
 
La ampliación de esta ET consistirá básicamente en lo siguiente: 

• La construcción de un (1) vano 09-10 de 500 kV para la nueva línea a 
construir entre ET Rincón Santa María y ET Resistencia y para un banco de 
reactores de barra de 500 kV. 

•  Obra civil básica y espacio libre para un (1) futuro vano. 

• Agregado de transductores de diferencia de fase para todos los interruptores 
de 500 kV, incluyendo los existentes. 

• Reemplazo de los dos conjuntos de celdas existentes de 33 kV por Nuevas 
celdas de 33 kV Tipo exterior antiarco de 1000 MVA con todas las 
conexiones que correspondan. 

 
Las obras motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo 
incluidos todos los sistemas involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de 
todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y elementos para la 
INSPECCION  
 

2.2. LÍNEA DE 500 kV 

2.2.1 Características Generales 
Se ha previsto una línea simple terna de 500 kV, de cuatro subconductores por fase, 
cuyas torres de suspensión está previsto materializarlas con estructuras arriostradas 
del tipo Cross-Rope en la mayor parte del trazado. Estas estructuras son aptas para 
vanos de hasta 530 m (vano de cálculo) admitiendo un desvío de hasta 2°, con una 
disminución equivalente de vano. 

Para tramos que presentan dificultades de instalación tales como áreas pobladas, 
cruce del río Paraná y acometidas a las EE.TT. Rincón Santa María y Resistencia, 
se reemplazan por suspensiones autoportantes. Estas estructuras, excepto las de 
cruce del río Paraná tendrán una prestación similar a las Cross-Rope y admitirán 
desvíos de hasta 6°. 

Serán también autoportantes las estructuras angulares de retención así como 
también las estructuras terminales. 

El cruce del Río Paraná se efectuarán con estructuras de suspensión aptas para 
suministrar el gálibo para la navegación requerido por Vías Navegables.  

El cruce será proyectado y construido como un tramo especial que incluirá las 
mencionadas estructuras de suspensión y estructuras de retención que lo limiten del 
resto de la línea. 

Con relación a la ingeniería a desarrollar para el cruce del río Paraná, se incluye en 
el pliego un proyecto de referencia que prevé un trazado del tramo de cruce paralelo 
al existente, distante 150 metros. Esta distancia, considerada mínima, debe ser 
evaluada teniendo en cuenta la evolución de la erosión producida por el río en 
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ambas márgenes de la isla Guáscara desde la construcción del primer cruce, así 
como también las obras de remediación ejecutadas durante 2008 para proteger la 
fundación de la torre existente.  

En función de este análisis se deberá considerar la realización de un estudio que 
permita definir y construir una protección efectiva que evite o controle 
razonablemente la erosión que el río está produciendo en esa zona. 

En el sentido indicado, si de este análisis resultara que el trazado propuesto  
presentara un riesgo de erosión elevado, deberá desarrollarse uno alternativo, 
paralelo al actual, incrementando la distancia al cruce existente, con relación a la 
indicada en el proyecto de referencia, distanciándolo en el orden de 300 m a fin de 
alejar la nueva estructura de suspensión de las márgenes de la isla. 

Cabe indicar que el tramo contiguo, que se desarrolla sobre la isla Del Cerrito, debe 
mantener el trazado del proyecto de referencia por razones ambientales,  

 

2.2.2 Tramos comprendidos  
La Línea de 500 kV LEAT E.T Rincón Santa María – E.T. Resistencia - Línea II, 
comprende los siguientes tramos: 

• Tramo 1: Línea 500 kV entre E.T. Rincón Santa María y el Vértice 21 con 
una longitud aproximada de 123 km 

• Tramo 2: Línea 500 kV entre el Vértice 21 y el Vértice 36 de inicio del 
Cruce del Río Paraná con una longitud aproximada de 102 km. 

• Tramo 3: Cruce del Río Paraná comprendiendo las cinco estructuras 
denominadas SEC1, SEC2, SEC3, REC1 y REC2 entre Vértice 36 y 
Vértice 37. 

• Tramo 4: Línea 500 kV entre el Vértice 37 y la E.T. Resistencia con una 
longitud aproximada de 36 km. 

 

2.2.3 Obras comprendidas 
Las obras objeto de este Contrato comprenden los estudios geotécnicos, 
relevamiento topográfico, actividades de campo, ejecución de la ingeniería, gestión 
de tierras y tramitación hasta la obtención de la servidumbre de electroducto, 
adecuación reparación y/o construcción de caminos accesos, apertura de picadas, 
preparación de la franja de servidumbre, diseño y provisión de estructuras, provisión 
de conductores Peace River Modificado Especial Tipo Aleación de Aluminio-Acero 
(AACSR); provisión de cables de guardia de acero galvanizado y OPGW, de 
grapería, de los sistemas amortiguantes para conductor y cables de guardia, de 
aisladores. Ejecución de fundaciones para Torres Arriendadas, Torres 
Autosoportadas y para el cruce del Río Paraná. Montaje electromecánico, ejecución 
de puestas a tierra y protección catódica, ensayos parciales y finales y todas las 
provisiones y ejecuciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones 
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y su operación normal.  

2.3. Sistemas de Control, Protecciones, Comunicaciones, Teleprotección Y 
Telefonía. 

2.3.1. Sistemas de Control, Telecontrol y Protecciones 

Cubre la provisión, instalación, conexionados, ensayos en fábrica y en obra, puesta 
en servicio de los sistemas citados y toda la documentación de proyecto, ingeniería 
de detalle, procedimientos de ensayos y documentación conforme a obra de los 
siguientes sistemas: 

a) Sistema de control local compuesto por tableros instalados en los edificio de 
control y kioscos de las playa de 500 kV, donde estará alojado el equipamiento de 
baja tensión para el comando local, medición, relés auxiliares, distribución de 
cableado, servicios auxiliares, funciones especiales, etc.  

b) Sistema de telecontrol conformado mediante Unidades Periféricas Up en la 
ampliación de la E.T. Resistencia y ET Rincón. En la ET Rincón se trasladaran 
gabinetes que contienen módulos I/O de la remota desde la planta alta a la planta 
baja del edificio de control.  

Las Unidades Periféricas, se vincularán con las Unidades Centrales, mediante doble 
circuito de cables ópticos independientes.  

También se suministrará una red LAN para la ET Rincón y se ampliara la red LAN 
de la ET Resistencia incorporando el nuevo kiosco.  

c) Sistemas de protecciones para la Interconexión Rincón Santa María – 
Resistencia - Línea II, basado en sistemas de protección diferenciales de línea 
vinculados por fibra óptica y microondas. 

 

2.3.2. Sistema de Comunicaciones 
Para la nueva LEAT 500kV se prevé implementar un sistema de comunicaciones 
duplicado, constituido por sistemas y equipamiento independientes entre si:  

• Un sistema de comunicación digital por fibras ópticas, totalmente nuevo, de 
tipo SDH en jerarquía STM-1, configuración redundante, soportado mediante 
nuevo cable óptico OPGW a instalar en la nueva LEAT (Main System) 

• Un sistema de comunicación digital de radioenlace SHF, por reutilización de 
existente, en jerarquía PDH (Backup System) 

• La redundancia prevista en este proyecto para los sistemas de 
comunicaciones, permitirá: 

• Obtener figuras de Indisponibilidad muy bajas, al disponer de duplicidad de 
caminos e independencia de sistemas para transmitir toda la información 

• Optimo compromiso económico, al reutilizar uno de los sistemas existentes 
(de ruta separada a la óptica), con mínimo costo mediante el agregado de 
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placas/módulos en instalaciones existentes con criterio de no modificar 
capacidades y reservas actuales 

 
Las funciones a ser transmitidas por los sistemas de comunicaciones serán: 

• Troncales de vinculación entre centrales telefónicas PABX existentes (digital 
E1 y analógica 4W + E&M). 

• Telecontrol de las ET. 
• Protección diferencial longitudinal (función principal de protección). 
• Teleprotección de las Líneas de 500kV (función de backup de la protección 

diferencial). 
• Gestión remota (NMS) de los sistemas de comunicaciones, teleprotección y 

telefonía. 
• Gestión remota del sistema de protecciones. 
• Futura gestión remota de cables ópticos. 
• Vinculación de redes Ethernet para redes LAN, WAN, arquitectura IEC61850. 
• Monitoreo de equipamiento eléctrico. 
• Video vigilancia de sitios. 
• Transmisión de datos y ordenes para recursos estabilizantes DAG/DAC. 
• Vinculaciones futuras en tramas E1 hacia Terceros. 
• Otras. 

 
2.3.3. Telefonía 
Se prevé la reutilización del sistema de telefonía actual en las ET, con las 
ampliaciones y reconfiguraciones consecuentes, con el criterio de no modificar 
capacidades y reservas actuales. 

Provisión de nuevas placas de troncales de intervinculación, digital E1 y analógica 
4W, E&M, para reforzar y mejorar la actual conexión entre las PABXs existentes. 

Provisión de nuevas placas extensiones de abonados en cada central existente, 
para abastecer las necesidades de las nuevas instalaciones dedicadas a la nueva 
LEAT y nuevos campos en las ET. 

2.3.4. Teleprotección 
Implementación de un sistema de teleprotección digital entre las ET, como backup 
de las Provisión de un sistema de teleprotección nuevo e independiente de otros 
sistemas existentes, y totalmente adecuado a los nuevos sistemas de protecciones a 
ser implementados para la nueva LEAT. 
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3. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista COM respectivo, deberá proveer, dentro de los SESENTA (60) días de 
la firma del Contrato COM, los suministros y servicios que se detallan en el 
presente. Estos suministros, con excepción del equipamiento listado en 3.8, le serán 
devueltos al Contratista COM, en el estado en que se encuentran, dentro de los 
CIENTO VEINTE (120) días posteriores a la Habilitación Comercial de las 
instalaciones. 

3.1 Inspecciones y Recepciones en el Exterior 

El Contratista COM respectivo, deberá hacerse cargo de todos los gastos del 
personal de LA INSPECCION, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa 
y/o recepciones en el exterior de equipos y materiales de estaciones y líneas y 
cualquier otra instalación necesaria para las presentes obras. 

3.2 Vehículos a proveer por el adjudicatario del Contrato COM  

El Contratista COM respectivo, proveerá para uso de LA INSPECCION, en los 
lugares que ésta fijará oportunamente, los siguientes vehículos nuevos 0 km: 

• DIEZ (10) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor 
diesel; contarán con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una 
potencia mínima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con 
cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire 
acondicionado. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS. 

• DOCE (12) unidades tipo “pick-up” simple cabina 4x4, dos (2) puertas, motor 
diesel, contarán con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una 
potencia mínima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con 
cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire 
acondicionado. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS. 

• TRES (3) unidades tipo Automóvil Sedan, cuatro (4) puertas, con accesorios 
standard y aire acondicionado, motor superior a 1,8 litros de cilindrada, 
dirección asistida, marca sugerida Renault Megane o similar. Contarán con 
doble Airbag y Sistema ABS. 

Los vehículos se proveerán con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley 
Nacional de Tránsito Nº 24.449. 

3.3 Oficina en Obradores de LEAT y EE.TT. 

En cada uno de los distintos obradores que el Contratista COM respectivo, instale 
para la construcción de la línea de transmisión y de las estaciones transformadoras, 
deberá suministrar para LA INSPECCION las siguientes instalaciones, aclarándose 
que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso: 

• DOS (2) oficinas de 10 m2 cada una. 
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• Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo frío - calor y un mobiliario 
compuesto de tres (3) escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm 
x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metálicos, para cada una de las 
oficinas. 

• Fotocopiadora de escritorio tipo CANON NP 7130 o modelo más avanzado 
similar. 

• Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro,  ducha,  botiquín de 
primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque 
eléctrico de 80 l. 

• Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta 
independiente del tipo no frost. 

Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana con acceso 
a Internet, cuya operación de uso estará a cargo de LA INSPECCION. En caso de 
no disponerse de servicio público El Contratista COM respectivo, asignará servicio 
desde el sistema que instale para operación propia 

3.4 Comunicaciones para LA INSPECCION 

3.4.1 Servicio para las Oficinas 
Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana. 

Cada emplazamiento contara con un acceso a Internet de banda ancha. 

La operación de ambos servicios estará a cargo de LA INSPECCION. 

En caso de no disponerse de servicio público, el Contratista COM respectivo, 
asignará ambos servicios desde el sistema que instale para operación propia. 

3.4.2 Servicio para los Móviles 
El sistema será de uso exclusivo de LA INSPECCION y estará destinado a 
establecer enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos móviles. 

Estará compuesto por los siguientes transcriptores VHF: 

• UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a LA INSPECCION 

• UN (1) equipo móvil en cada vehículo de los indicados en el apartado 3.2  

El Contratista COM respectivo, deberá proveer las estaciones repetidoras 
necesarias y demás elementos para contar con un enlace radioeléctrico seguro y 
confiable entre las bases y los móviles, debiendo además hacerse cargo de las 
habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema. 

Si el Contratista COM respectivo, optare por otro medio de comunicación, con igual 
o superior prestación (por ejemplo telefonía celular o satelital), los costos generados 
por su utilización estarán a cargo del Contratista COM respectivo, mediante previo 
acuerdo de las limitaciones. 
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3.5 Mantenimiento de Vehículos  

El Contratista COM respectivo, tendrá a su cargo el mantenimiento y las 
reparaciones de las unidades suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes y 
filtros y el pago de patentes y seguros de responsabilidad civil, por daños causados 
a terceros y cosas de propiedad de estos. 

Solo serán por cuenta de LA INSPECCION el combustible y el chofer. 

En cada oportunidad que alguno de los vehículos suministrados deba salir de 
servicio por causa de reparaciones que demanden mas de CINCO (5) días, el 
Contratista COM deberá proveer a la inspección un vehículo similar en perfectas 
condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad. 

3.6 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico 

El CONTRATISTA deberá mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace 
radioeléctrico, mediante la contratación de un “service” especializado, a satisfacción 
de LA INSPECCION. Todos los gastos inherentes a esta contratación serán por 
cuenta del Contratista COM respectivo. 

3.7 Mantenimiento de Oficinas 

El Contratista COM respectivo, se hará cargo del suministro y de los gastos de 
electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los 
terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los 
desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal 
necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las 
oficinas de LA INSPECCION. 

3.8 Equipamiento de oficinas 

Cada contratista COM proveerá el siguiente equipamiento informático: 

• DOS (2) computadoras portátiles tipo Notebook Sony VAIO serie Z modelo 
VPCZ21DGX/B y/o similar prestación. 

• DOS (2) computadoras portátiles tipo Notebook Sony VAIO serie Z modelo 
VPCZ21CGX/B y/o similar prestación. 

• UN (1) Proyector Ultra compacto de menos de 2 kg de peso tipo Sony Modelo VPL-
CX21 

• UN (1) programa Office 2010 o superior: Original, en español, en su última versión 
comercial y licencia Corporativa mínimo 20 licencias/usuario. 

• DOS (2) programas de dibujo asistido por computadora Auto CAD 2010, versión 
completa en español con las correspondientes licencias. 

• CINCO (5) GPS portátiles pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con 
capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluído 
el cable de vinculación USB, cable de alimentación 12 Vdc,  sofware y manuales. 
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3.9 Extensión de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las 
Obras  

El Contratista COM respectivo, deberá hacerse cargo de todos los costos derivados 
de la ampliación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras, 
en los términos que el respectivo Contrato de Servicios lo establezca, que se 
produzcan como consecuencia de no alcanzarse la Habilitación Comercial en el 
plazo estipulado para la ejecución de las obras por causales responsabilidad del 
Contratista COM. 

Los montos correspondientes serán descontados de los anticipos pendientes de 
pago que el COMITENTE deba abonar a la Sociedad Autorizada. 

 

4. ALCANCES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

La etapa  de Operación y Mantenimiento del Electroducto para el Servicio de 
Transporte de Energía Eléctrica se dividen en dos períodos. El período de 
Amortización de QUINCE (15) años durante los cuales el CONTRATISTA recibirá el 
Canon resultante de la presente Licitación pública y el Período de Explotación de 
igual duración al que en ese momento le quede por cumplir a la transportista 
TRANSENER S.A., durante el cual el CONTRATISTA cobrará por la remuneración 
vigente en tal momento para el transporte de energía eléctrica. 

Corresponde aclarar que el reactor de salida de línea pertenece a cada una de las 
EETT donde está instalado, pasando en consecuencia el límite entre la ET y la línea, 
por el morseto de conexión de bajada de línea hacia los reactores, seccionadores y 
descargadores de sobretensión. 

El CONTRATISTA deberá prestar durante el período que se extienda su Contrato 
los servicios de operación y mantenimiento solo sobre las instalaciones construidas 
a través de la presente licitación, cuyo alcance resulta el siguiente y que constituyen 
los Límites de Propiedad y Responsabilidad. 

4.1 E.T. RINCÓN DE SANTA MARÍA 500/132 kV 

El límite físico entre YACYLEC S.A. y el Transportista Independiente (TI) será el 
pórtico de salida de la línea a E.T. RESISTENCIA, en el campo 11. 

4.1.1. Límite en alta tensión 

Teniendo en cuenta que se trata de una instalación existente, atendida por 
YACYLEC S.A., el límite de alta tensión se establece en: 

Los puntos de amarre de sendas cadenas de retención de la línea en su respectivo 
pórtico de la estación, incluyendo hasta el morseto de bajada a los seccionadores y 
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descargadores de ingreso a la estación. 

4.1.2 Límite en baja tensión 

Protecciones 
Corresponden al contratista COM la Operación y Mantenimiento de las protecciones 
asociadas a la línea de 500 kV, incluidas las protecciones PFI y DP. 

Equipos de comunicaciones 

Corresponden al Contratista COM, la operación y mantenimiento de los equipos de 
comunicaciones correspondientes a la línea, hasta los bornes de entrada a los 
armarios repartidores de fibra óptica. 

4.2 E.T. RESISTENCIA 500/132 kV 
El límite físico entre TRANSENER S.A. y el Transportista Independiente (TI) será el 
pórtico de salida de la línea hacia la E.T RINCON DE SANTA MARÍA  siendo de 
responsabilidad de TRANSENER S.A. la operación y mantenimiento de todos los 
equipos allí instalados. 

En consecuencia el límite se establece en el punto de amarre de la cadena de 
retención de la línea en el pórtico de entrada a la estación, incluyendo hasta el 
morseto de bajada al descargador de ingreso a la estación. 

4.3 Equipos de Comunicaciones 

Los equipos de comunicaciones vía fibra óptica, serán responsabilidad del 
Contratista COM, hasta los bornes de los multiplexores. 

4.4 Equipo Técnico 

Para el cumplimiento de estos servicios, el Transportista Independiente deberá 
contar como máximo responsable a un Jefe de Transmisión. Asimismo tendrá 
responsable de operación y mantenimiento de distintas instalaciones que conforman 
la Interconexión. Para dichos cargos, se deberá acreditar una experiencia mínima de 
5 años en tareas similares. Particularmente para el área de mantenimiento deberá 
presentarse una organización acorde con la envergadura de la tarea. 

Previo al inicio del período de operación del sistema, se pondrán a disposición del 
COMITENTE los antecedentes de los postulantes a los citados cargos para su 
aceptación de acuerdo al perfil comprometido en la Oferta.   

 

5. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN 

El Contratista COM, respectivo, deberá proveer con destino a la Supervisión que 
realiza la transportista TRANSENER SA, las oficinas que se establezcan en la 
Licencia Técnica en las condiciones allí indicadas. 
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6. REPUESTOS 

5.1 Repuestos para Estaciones Transformadoras 

El Contratista COM, en cada una de las EE.TT., deberá proveer los repuestos de 
equipos y materiales que se detallan en los ANEXOS VI y VII. 

Se aclara que, para cada una de las EE.TT., la lista de repuestos es de carácter 
obligatorio y se deberá completar con otra lista de repuestos sugeridos por el 
fabricante. 

Por lo tanto será de responsabilidad del contratista de la Interconexión la provisión 
de los repuestos en cada una de las estaciones transformadoras que integran el 
apartado 2.1 de este “Alcance de las Ejecuciones”.  

Los repuestos serán entregados en cada una de las estaciones transformadoras 
que correspondan. 

5.2 Repuestos de Líneas  

Cada Contratista COM deberá proveer los repuestos de materiales para las líneas 
de 500 kV según las características y cantidades que se detallan en el Anexo VIII 
Secciones VIII del b) al g) identificados en cada una de dichas especificaciones en 
los apartados “Repuestos”. 

7. PROVISIÓN DE ESTRUCTURAS CROSS ROPE 

Los contratos de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas fijan la provisión de 
una cantidad de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo Cross Rope, de acuerdo al 
Proyecto de Referencia, más la cantidad de torres destinadas a Repuestos. Estas 
últimas serán entregadas obligatoriamente al Operador de la Interconexión.  

EL CONTRATISTA podrá modificar las cantidades de estas estructuras de distintas 
alturas con respecto a la proporción establecida en el PBCC pero atendiendo a 
mantener el peso total de la provisión según lo contratado. Toda modificación en 
este sentido deberá ser presentada para su aprobación por EL COMITENTE. 

La utilización de dichas estructuras deberá ser optimizada por EL CONTRATISTA, 
aprovechando la prestación de la misma. EL COMITENTE no reconocerá ningún 
faltante de estructuras de tipo CR; en caso de no ser suficientes, las adicionales 
deberán ser provistas por EL CONTRATISTA con costo a su cargo. 
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