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GENERAL

El objeto de los contratos que se firmaran como resultado de la presente Licitacién
Pdblica Nacional e Internacional consisten en la Construccion, Operacién y
Mantenimiento de la Interconexion Rincon Santa Maria — Resistencia - Linea Il en
500 kV. A tal efecto, LA TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) otorgarad a la
Sociedad Autorizada que resulte Adjudicataria la Licencia Técnica correspondiente
para prestar el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica bajo la modalidad de
Transportista Independiente de la expansion del Sistema Argentino de Interconexiéon
(SADI) a cuya concesion quedara subordinado.

El alcance incluye la revision y comprension de la documentacion disponible, la
definicion del proyecto a construir, la elaboracion de la ingenieria de detalle para el
Proyecto Ejecutivo, las provisiones de equipamientos y materiales, la construccién
de todas las obras civiles y electromecénicas, el ensayo, la puesta en servicio y la
posterior operacion y mantenimiento de la mencionada Interconexion, durante los
plazos indicados precedentemente.

Los Contratos COM respectivos también incluiran la conduccion especializada, la
implementacion de todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la
provision total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de
construccion, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza
permanente o temporaria, requerido para su construccion, ensayo, puesta en
servicio comercial, operacién y mantenimiento, incluyendo todos los transportes y
demas provisiones accesorias y/o complementarias aiun cuando éstas no sean
especificamente indicados.

Los Contratistas COM respectivos, tendréan la obligacion de considerar un programa
adecuado de mantenimiento el que debera ser explicitado en su Oferta. No obstante
esto no limitard sus obligaciones para la solucién de las reales necesidades de
mantenimiento, reposicién de materiales y equipos, lo que no dara derecho a ningdn
adicional sobre el Canon correspondiente.

Los Contratistas COM respectivos, deberan responsabilizarse por el Proyecto y los
plazos para su realizacion. La construccion y habilitacion deben estar comprendidas
dentro del plazo fijado en el presente Pliego y ello no alterara el plazo del Contrato ni
el Canon ofertado.

El Contratista COM debera implementar las modificaciones necesarias para la
actualizacién de estrategias de DAG y DAC previa aprobacion de TRANSENER y
CAMMESA (ver Estudios Eléctricos Anexo Vb).

ALCANCE DE LAS OBRAS

Para la etapa de Construccion que culmina con la Habilitacién de las Obras para su
Operacion Comercial, deberd tomarse en consideracién, que a fin de ejecutar las
ampliaciones, adecuaciones y todas otras actividades que se desarrollen en
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instalaciones operadas por Transportistas y/o Distribuidores, éstas deberan ser con
base a los acuerdos, rutinas y autorizaciones que el Contratista COM debera
convenir con los operadores responsables mencionados.

En la Memoria Descriptiva se detallan las instalaciones. Los alcances resumidos de
las instalaciones correspondientes son:

2.1. ESTACIONES TRANSFORMADORAS

Cubre la provision de equipos y materiales, construccion de obras civiles, montaje
electromecanico, ensayos y puesta en servicio para:

2.1.1. Ampliacién de la E.T. RINCON DE SANTA MARIA 500/132 kV

La ampliacion de esta ET consistira basicamente en lo siguiente:

o Construccion de un (1) nuevo Campo 13 para el banco de reactores de Barra
de 500 kV.
o Modificacion del Campo 11 existente, que actualmente corresponde al banco

de reactores de barras de 500 kV. El mismo deber& equiparse para poder
recibir la nueva linea de extra alta tension (LEAT) de 500 kV proveniente de
la ET Resistencia 500/132kV. Desmontaje del banco de Reactores de
Barras, actualmente en uso, emplazado en el campo 11 y su montaje en el
nuevo campo 13. Montaje de nuevos reactores de linea mas repuesto en el
campo 11. Ver planilla propuesta item 83a

o Modificacién del Campo 11 existente, que actualmente corresponde al banco
de reactores de barras de 500 kV. El mismo deber& equiparse para poder
recibir la nueva linea de extra alta tension (LEAT) de 500 kV proveniente de
la ET Resistencia 500/132kV. Adecuacion de los actuales reactores de
barras del campo 11 para ser reactores de linea y montaje de los nuevos
reactores de barra, mas repuesto en el campo 13. Ver planilla de propuesta
item 83 b.

o Reemplazo del sistema 1 de Protecciones de Barra, por un nuevo sistema de
configuracion distribuida.

o Agregado de transductores de diferencia de fase para todos los interruptores
de 500 kV, incluyendo los existentes.

. Cambio de relacion en los transformadores de corriente de 500 kV, como asi
también los cambios que de los seteos en las protecciones correspondientes.

Las tareas motivo de la ampliaciébn comprenden la realizacion del Proyecto Ejecutivo
incluidos todos los sistemas involucrados, la ejecucién de la obra civil, la provisiéon y
montaje electromecanico, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las
instalaciones, la Limpieza General de la Obra y los elementos para la INSPECCION.
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2.1.2. Ampliacion de la E.T. RESISTENCIA 500/132 kV
La ampliacion de esta ET consistira basicamente en lo siguiente:
o La construccion de un (1) vano 09-10 de 500 kV para la nueva linea a

construir entre ET Rincon Santa Maria y ET Resistencia y para un banco de
reactores de barra de 500 kV.

o Obra civil basica y espacio libre para un (1) futuro vano.

o Agregado de transductores de diferencia de fase para todos los interruptores
de 500 kV, incluyendo los existentes.

o Reemplazo de los dos conjuntos de celdas existentes de 33 kV por Nuevas
celdas de 33 kV Tipo exterior antiarco de 1000 MVA con todas las
conexiones que correspondan.

Las obras motivo de la ampliacion comprenden la realizacién del Proyecto Ejecutivo
incluidos todos los sistemas involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de
todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y elementos para la
INSPECCION

2.2.  LINEA DE 500 kV

2.2.1 Caracteristicas Generales

Se ha previsto una linea simple terna de 500 kV, de cuatro subconductores por fase,
cuyas torres de suspension esta previsto materializarlas con estructuras arriostradas
del tipo Cross-Rope en la mayor parte del trazado. Estas estructuras son aptas para
vanos de hasta 530 m (vano de calculo) admitiendo un desvio de hasta 2°, con una
disminucion equivalente de vano.

Para tramos que presentan dificultades de instalacion tales como areas pobladas,
cruce del rio Parana y acometidas a las EE.TT. Rincon Santa Maria y Resistencia,
se reemplazan por suspensiones autoportantes. Estas estructuras, excepto las de
cruce del rio Parana tendran una prestacion similar a las Cross-Rope y admitirdn
desvios de hasta 6°.

Seran también autoportantes las estructuras angulares de retencion asi como
también las estructuras terminales.

El cruce del Rio Parana se efectuaran con estructuras de suspension aptas para
suministrar el galibo para la navegacion requerido por Vias Navegables.

El cruce sera proyectado y construido como un tramo especial que incluird las
mencionadas estructuras de suspension y estructuras de retencion que lo limiten del
resto de la linea.

Con relacion a la ingenieria a desarrollar para el cruce del rio Parana, se incluye en
el pliego un proyecto de referencia que prevé un trazado del tramo de cruce paralelo
al existente, distante 150 metros. Esta distancia, considerada minima, debe ser
evaluada teniendo en cuenta la evolucién de la erosién producida por el rio en
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ambas margenes de la isla Guascara desde la construccién del primer cruce, asi
como también las obras de remediacién ejecutadas durante 2008 para proteger la
fundacion de la torre existente.

En funcién de este analisis se deberd considerar la realizacion de un estudio que
permita definir y construir una proteccion efectiva que evite o controle
razonablemente la erosion que el rio esta produciendo en esa zona.

En el sentido indicado, si de este andlisis resultara que el trazado propuesto
presentara un riesgo de erosion elevado, debera desarrollarse uno alternativo,
paralelo al actual, incrementando la distancia al cruce existente, con relacion a la
indicada en el proyecto de referencia, distanciandolo en el orden de 300 m a fin de
alejar la nueva estructura de suspension de las margenes de la isla.

Cabe indicar que el tramo contiguo, que se desarrolla sobre la isla Del Cerrito, debe
mantener el trazado del proyecto de referencia por razones ambientales,

2.2.2 Tramos comprendidos

La Linea de 500 kV LEAT E.T Rincon Santa Maria — E.T. Resistencia - Linea I,
comprende los siguientes tramos:

e Tramo 1: Linea 500 kV entre E.T. Rincon Santa Maria y el Vértice 21 con
una longitud aproximada de 123 km

e Tramo 2: Linea 500 kV entre el Vértice 21 y el Vértice 36 de inicio del
Cruce del Rio Parana con una longitud aproximada de 102 km.

e Tramo 3: Cruce del Rio Parana comprendiendo las cinco estructuras
denominadas SEC1, SEC2, SEC3, REC1 y REC2 entre Veértice 36 y
Vértice 37.

e Tramo 4: Linea 500 kV entre el Vértice 37 y la E.T. Resistencia con una
longitud aproximada de 36 km.

2.2.3 Obras comprendidas

Las obras objeto de este Contrato comprenden los estudios geotécnicos,
relevamiento topografico, actividades de campo, ejecucion de la ingenieria, gestién
de tierras y tramitacion hasta la obtencién de la servidumbre de electroducto,
adecuacion reparacion y/o construccion de caminos accesos, apertura de picadas,
preparacion de la franja de servidumbre, disefio y provision de estructuras, provision
de conductores Peace River Modificado Especial Tipo Aleacion de Aluminio-Acero
(AACSR); provisiobn de cables de guardia de acero galvanizado y OPGW, de
graperia, de los sistemas amortiguantes para conductor y cables de guardia, de
aisladores. Ejecucion de fundaciones para Torres Arriendadas, Torres
Autosoportadas y para el cruce del Rio Parana. Montaje electromecénico, ejecucion
de puestas a tierra y proteccion catédica, ensayos parciales y finales y todas las
provisiones y ejecuciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones
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y su operacién normal.

2.3. Sistemas de Control, Protecciones, Comunicaciones, Teleproteccién Y
Telefonia.

2.3.1. Sistemas de Control, Telecontrol y Protecciones

Cubre la provision, instalacion, conexionados, ensayos en fabrica y en obra, puesta
en servicio de los sistemas citados y toda la documentacion de proyecto, ingenieria
de detalle, procedimientos de ensayos y documentacién conforme a obra de los
siguientes sistemas:

a) Sistema de control local compuesto por tableros instalados en los edificio de
control y kioscos de las playa de 500 kV, donde estard alojado el equipamiento de
baja tension para el comando local, medicién, relés auxiliares, distribucién de
cableado, servicios auxiliares, funciones especiales, etc.

b) Sistema de telecontrol conformado mediante Unidades Periféricas Up en la
ampliacion de la E.T. Resistencia y ET Rincon. En la ET Rincén se trasladaran
gabinetes que contienen modulos I/O de la remota desde la planta alta a la planta
baja del edificio de control.

Las Unidades Periféricas, se vincularan con las Unidades Centrales, mediante doble
circuito de cables Opticos independientes.

También se suministrard una red LAN para la ET Rincon y se ampliara la red LAN
de la ET Resistencia incorporando el nuevo kiosco.

c) Sistemas de protecciones para la Interconexion Rincon Santa Maria —
Resistencia - Linea IlI, basado en sistemas de proteccion diferenciales de linea
vinculados por fibra 6ptica y microondas.

2.3.2. Sistema de Comunicaciones

Para la nueva LEAT 500kV se prevé implementar un sistema de comunicaciones
duplicado, constituido por sistemas y equipamiento independientes entre si:

o Un sistema de comunicacion digital por fibras épticas, totalmente nuevo, de
tipo SDH en jerarquia STM-1, configuracion redundante, soportado mediante
nuevo cable 6ptico OPGW a instalar en la nueva LEAT (Main System)

o Un sistema de comunicacion digital de radioenlace SHF, por reutilizacion de
existente, en jerarquia PDH (Backup System)

o La redundancia prevista en este proyecto para los sistemas de
comunicaciones, permitira:

o Obtener figuras de Indisponibilidad muy bajas, al disponer de duplicidad de
caminos e independencia de sistemas para transmitir toda la informacién

o Optimo compromiso econdémico, al reutilizar uno de los sistemas existentes
(de ruta separada a la Optica), con minimo costo mediante el agregado de
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placas/médulos en instalaciones existentes con criterio de no modificar
capacidades y reservas actuales

Las funciones a ser transmitidas por los sistemas de comunicaciones seran:

o Troncales de vinculacién entre centrales telefénicas PABX existentes (digital
Ely analdgica 4W + E&M).

o Telecontrol de las ET.

o Proteccion diferencial longitudinal (funcién principal de proteccién).

o Teleproteccion de las Lineas de 500kV (funcion de backup de la proteccion
diferencial).

o Gestion remota (NMS) de los sistemas de comunicaciones, teleproteccion y
telefonia.

. Gestion remota del sistema de protecciones.

. Futura gestién remota de cables opticos.

. Vinculacion de redes Ethernet para redes LAN, WAN, arquitectura IEC61850.

o Monitoreo de equipamiento eléctrico.

. Video vigilancia de sitios.

. Transmision de datos y ordenes para recursos estabilizantes DAG/DAC.

. Vinculaciones futuras en tramas E1 hacia Terceros.

. Otras.

2.3.3. Telefonia

Se prevé la reutilizacion del sistema de telefonia actual en las ET, con las
ampliaciones y reconfiguraciones consecuentes, con el criterio de no maodificar
capacidades y reservas actuales.

Provision de nuevas placas de troncales de intervinculacion, digital E1 y analdgica
4W, E&M, para reforzar y mejorar la actual conexion entre las PABXs existentes.

Provision de nuevas placas extensiones de abonados en cada central existente,
para abastecer las necesidades de las nuevas instalaciones dedicadas a la nueva
LEAT y nuevos campos en las ET.

2.3.4. Teleproteccion

Implementacion de un sistema de teleproteccion digital entre las ET, como backup
de las Provisién de un sistema de teleproteccion nuevo e independiente de otros
sistemas existentes, y totalmente adecuado a los nuevos sistemas de protecciones a
ser implementados para la nueva LEAT.
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3. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCION

El Contratista COM respectivo, deberé proveer, dentro de los SESENTA (60) dias de
la firma del Contrato COM, los suministros y servicios que se detallan en el
presente. Estos suministros, con excepcion del equipamiento listado en 3.8, le seran
devueltos al Contratista COM, en el estado en que se encuentran, dentro de los
CIENTO VEINTE (120) dias posteriores a la Habilitacion Comercial de las
instalaciones.

3.1 Inspecciones y Recepciones en el Exterior

El Contratista COM respectivo, deberd hacerse cargo de todos los gastos del
personal de LA INSPECCION, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa
y/o recepciones en el exterior de equipos y materiales de estaciones y lineas y
cualquier otra instalacién necesaria para las presentes obras.

3.2 Vehiculos a proveer por el adjudicatario del Contrato COM

El Contratista COM respectivo, proveerd para uso de LA INSPECCION, en los
lugares que ésta fijar4 oportunamente, los siguientes vehiculos nuevos 0 km:

o DIEZ (10) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor
diesel; contaran con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una
potencia minima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con
cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire
acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS.

o DOCE (12) unidades tipo “pick-up” simple cabina 4x4, dos (2) puertas, motor
diesel, contardan con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una
potencia minima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con
cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire
acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS.

o TRES (3) unidades tipo Automdévil Sedan, cuatro (4) puertas, con accesorios
standard y aire acondicionado, motor superior a 1,8 litros de cilindrada,
direccidn asistida, marca sugerida Renault Megane o similar. Contaran con
doble Airbag y Sistema ABS.

Los vehiculos se proveeran con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley
Nacional de Transito N° 24.449.

3.3 Oficina en Obradores de LEAT y EE.TT.

En cada uno de los distintos obradores que el Contratista COM respectivo, instale
para la construccion de la linea de transmision y de las estaciones transformadoras,
debera suministrar para LA INSPECCION las siguientes instalaciones, aclarandose
que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso:

. DOS (2) oficinas de 10 m* cada una.
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o Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo frio - calor y un mobiliario
compuesto de tres (3) escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm
x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metdlicos, para cada una de las

oficinas.

o Fotocopiadora de escritorio tipo CANON NP 7130 o modelo mas avanzado
similar.

. Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquin de

primeros auxilios y suministro de agua fria y caliente mediante termotanque
eléctrico de 80 I.

o Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta
independiente del tipo no frost.

Cada emplazamiento contara con acceso a una linea telefonica urbana con acceso
a Internet, cuya operacion de uso estara a cargo de LA INSPECCION. En caso de
no disponerse de servicio publico ElI Contratista COM respectivo, asignara servicio
desde el sistema que instale para operacion propia

3.4 Comunicaciones para LA INSPECCION

3.4.1 Servicio para las Oficinas

Cada emplazamiento contara con acceso a una linea telefénica urbana.

Cada emplazamiento contara con un acceso a Internet de banda ancha.

La operacion de ambos servicios estara a cargo de LA INSPECCION.

En caso de no disponerse de servicio publico, el Contratista COM respectivo,
asignard ambos servicios desde el sistema que instale para operacién propia.

3.4.2 Servicio paralos Mdviles

El sistema serd de uso exclusivo de LA INSPECCION y estara destinado a
establecer enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos moviles.
Estard compuesto por los siguientes transcriptores VHF:

o UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a LA INSPECCION
o UN (1) equipo movil en cada vehiculo de los indicados en el apartado 3.2

El Contratista COM respectivo, debera proveer las estaciones repetidoras
necesarias y demas elementos para contar con un enlace radioeléctrico seguro y
confiable entre las bases y los mdviles, debiendo ademas hacerse cargo de las
habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.

Si el Contratista COM respectivo, optare por otro medio de comunicacion, con igual
o0 superior prestacion (por ejemplo telefonia celular o satelital), los costos generados
por su utilizacion estardn a cargo del Contratista COM respectivo, mediante previo
acuerdo de las limitaciones.
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3.5 Mantenimiento de Vehiculos

El Contratista COM respectivo, tendrd a su cargo el mantenimiento y las
reparaciones de las unidades suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes y
filtros y el pago de patentes y seguros de responsabilidad civil, por dafios causados
a terceros y cosas de propiedad de estos.

Solo seran por cuenta de LA INSPECCION el combustible y el chofer.

En cada oportunidad que alguno de los vehiculos suministrados deba salir de
servicio por causa de reparaciones que demanden mas de CINCO (5) dias, el
Contratista COM debera proveer a la inspeccion un vehiculo similar en perfectas
condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.

3.6 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico

El CONTRATISTA deberd mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace
radioeléctrico, mediante la contratacion de un “service” especializado, a satisfaccion
de LA INSPECCION. Todos los gastos inherentes a esta contratacion serdn por
cuenta del Contratista COM respectivo.

3.7 Mantenimiento de Oficinas

El Contratista COM respectivo, se hara cargo del suministro y de los gastos de
electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los
terrenos. Efectuara el mantenimiento de las oficinas, bafios y cocinas, reparando los
desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitard el personal
necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las
oficinas de LA INSPECCION.

3.8 Equipamiento de oficinas

Cada contratista COM proveera el siguiente equipamiento informatico:

e DOS (2) computadoras portatiles tipo Notebook Sony VAIO serie Z modelo
VPCZ21DGX/B y/o similar prestacion.

¢ DOS (2) computadoras portatiles tipo Notebook Sony VAIO serie Z modelo
VPCZ21CGX/B y/o similar prestacion.

e UN (1) Proyector Ultra compacto de menos de 2 kg de peso tipo Sony Modelo VPL-
CX21

e UN (1) programa Office 2010 o superior: Original, en espafiol, en su Ultima version
comercial y licencia Corporativa minimo 20 licencias/usuario.

e DOS (2) programas de dibujo asistido por computadora Auto CAD 2010, versién
completa en espafiol con las correspondientes licencias.

e CINCO (5) GPS portatiles pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con
capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido
el cable de vinculacién USB, cable de alimentacién 12 Vdc, sofware y manuales.
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3.9 Extensién de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspeccién de las
Obras

El Contratista COM respectivo, debera hacerse cargo de todos los costos derivados
de la ampliacién de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspeccién de las Obras,
en los términos que el respectivo Contrato de Servicios lo establezca, que se
produzcan como consecuencia de no alcanzarse la Habilitacion Comercial en el
plazo estipulado para la ejecucion de las obras por causales responsabilidad del
Contratista COM.

Los montos correspondientes seran descontados de los anticipos pendientes de
pago que el COMITENTE deba abonar a la Sociedad Autorizada.

4. ALCANCES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

La etapa de Operacion y Mantenimiento del Electroducto para el Servicio de
Transporte de Energia Eléctrica se dividen en dos periodos. El periodo de
Amortizacion de QUINCE (15) afios durante los cuales el CONTRATISTA recibira el
Canon resultante de la presente Licitacion publica y el Periodo de Explotacion de
igual duracion al que en ese momento le quede por cumplir a la transportista
TRANSENER S.A., durante el cual el CONTRATISTA cobrard por la remuneracion
vigente en tal momento para el transporte de energia eléctrica.

Corresponde aclarar que el reactor de salida de linea pertenece a cada una de las
EETT donde esté instalado, pasando en consecuencia el limite entre la ET y la linea,
por el morseto de conexion de bajada de linea hacia los reactores, seccionadores y
descargadores de sobretension.

El CONTRATISTA debera prestar durante el periodo que se extienda su Contrato
los servicios de operacion y mantenimiento solo sobre las instalaciones construidas
a través de la presente licitacién, cuyo alcance resulta el siguiente y que constituyen
los Limites de Propiedad y Responsabilidad.

4.1 E.T. RINCON DE SANTA MARIA 500/132 kV

El limite fisico entre YACYLEC S.A. y el Transportista Independiente (TI) sera el
portico de salida de la linea a E.T. RESISTENCIA, en el campo 11.

4.1.1. Limite en alta tensién

Teniendo en cuenta que se trata de una instalacién existente, atendida por
YACYLEC S.A,, el limite de alta tension se establece en:

Los puntos de amarre de sendas cadenas de retencién de la linea en su respectivo
portico de la estacion, incluyendo hasta el morseto de bajada a los seccionadores y
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descargadores de ingreso a la estacion.
4.1.2 Limite en bajatension

Protecciones

Corresponden al contratista COM la Operacion y Mantenimiento de las protecciones
asociadas a la linea de 500 kV, incluidas las protecciones PFly DP.

Equipos de comunicaciones

Corresponden al Contratista COM, la operacion y mantenimiento de los equipos de
comunicaciones correspondientes a la linea, hasta los bornes de entrada a los
armarios repartidores de fibra oOptica.

4.2 E.T. RESISTENCIA 500/132 kV

El limite fisico entre TRANSENER S.A. y el Transportista Independiente (TI) ser& el
portico de salida de la linea hacia la E.T RINCON DE SANTA MARIA siendo de
responsabilidad de TRANSENER S.A. la operacion y mantenimiento de todos los
equipos alli instalados.

En consecuencia el limite se establece en el punto de amarre de la cadena de
retencion de la linea en el pértico de entrada a la estacion, incluyendo hasta el
morseto de bajada al descargador de ingreso a la estacion.

4.3 Equipos de Comunicaciones

Los equipos de comunicaciones via fibra Optica, seran responsabilidad del
Contratista COM, hasta los bornes de los multiplexores.

4.4 Equipo Técnico

Para el cumplimiento de estos servicios, el Transportista Independiente deber&
contar como méaximo responsable a un Jefe de Transmision. Asimismo tendré
responsable de operacion y mantenimiento de distintas instalaciones que conforman
la Interconexion. Para dichos cargos, se debera acreditar una experiencia minima de
5 afios en tareas similares. Particularmente para el area de mantenimiento debera
presentarse una organizacion acorde con la envergadura de la tarea.

Previo al inicio del periodo de operacion del sistema, se pondran a disposicion del
COMITENTE los antecedentes de los postulantes a los citados cargos para su
aceptacion de acuerdo al perfil comprometido en la Oferta.

5. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SUPERVISION

El Contratista COM, respectivo, deberd proveer con destino a la Supervision que
realiza la transportista TRANSENER SA, las oficinas que se establezcan en la
Licencia Técnica en las condiciones alli indicadas.
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6. REPUESTOS

51 Repuestos para Estaciones Transformadoras

El Contratista COM, en cada una de las EE.TT., deber& proveer los repuestos de
equipos y materiales que se detallan en los ANEXOS VIy VII.

Se aclara que, para cada una de las EE.TT., la lista de repuestos es de caracter
obligatorio y se deberd completar con otra lista de repuestos sugeridos por el
fabricante.

Por lo tanto serd de responsabilidad del contratista de la Interconexion la provision
de los repuestos en cada una de las estaciones transformadoras que integran el
apartado 2.1 de este “Alcance de las Ejecuciones”.

Los repuestos serdn entregados en cada una de las estaciones transformadoras
que correspondan.

5.2 Repuestos de Lineas

Cada Contratista COM debera proveer los repuestos de materiales para las lineas
de 500 kV segun las caracteristicas y cantidades que se detallan en el Anexo VIII
Secciones VIl del b) al g) identificados en cada una de dichas especificaciones en
los apartados “Repuestos”.

7. PROVISION DE ESTRUCTURAS CROSS ROPE

Los contratos de Provision de Estructuras Metélicas Reticuladas fijan la provision de
una cantidad de Estructuras Metalicas Reticuladas tipo Cross Rope, de acuerdo al
Proyecto de Referencia, més la cantidad de torres destinadas a Repuestos. Estas
Ultimas seran entregadas obligatoriamente al Operador de la Interconexion.

EL CONTRATISTA podra modificar las cantidades de estas estructuras de distintas
alturas con respecto a la proporcién establecida en el PBCC pero atendiendo a
mantener el peso total de la provisién segun lo contratado. Toda modificacion en
este sentido debera ser presentada para su aprobacion por EL COMITENTE.

La utilizacion de dichas estructuras deberd ser optimizada por EL CONTRATISTA,
aprovechando la prestacion de la misma. EL COMITENTE no reconocera ningun
faltante de estructuras de tipo CR; en caso de no ser suficientes, las adicionales
deberan ser provistas por EL CONTRATISTA con costo a su cargo.
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