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El curso de capacitacion del cable de energia incluird como temas:
- Tendido del conductor subterraneo.
- Empalmes y terminales (construccién y mantenimiento).
- Deteccidn y ubicacion de fallas.

Se complementaran estos cursos con practicas durante la ejecucion de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS CIVILES

RUBRO C OBRA CIVIL.

OBRAS CIVILES EN TRAZA.

Descripciéon

En los planos que forman parte del presente Pliego, se ha indicado el recorrido de la linea subterranea de 132 kV, de
Telecomunicaciones (Fibra Optica - FO) y Protecciones.

Las longitudes de los tramos que conforman la traza, deberan ser ajustadas con aprobacion de la Inspeccidn, de acuerdo
con las modificaciones que deban ser ejecutadas a raiz de obstaculos que no hayan sido detectados en la etapa de
proyecto.

Previo a la confeccion del proyecto ejecutivo por parte de la Contratista, se deberan efectuar los sondeos necesarios, en
una cantidad no menor de dos (2) cada 100 m y solicitar las interferencia a los distintos entes que ocupan el subsuelo a
los efectos de obtener el perfil transversal de la zona afectada por los trabajos. Con los datos obtenidos se realizara el
perfil longitudinal del recorrido, ubicando el cable por debajo de todo obstaculo detectado, manteniendo la mayor
horizontalidad posible a lo largo de cada tendido. Dichos sondeos seran realizados bajo la supervision de esta EPESF.

A los efectos de la cotizacion, debera tomarse como cota de fondo de zanja -2.00 m respecto al terreno natural a lo largo
de toda la traza, pero si los sondeos dan apariciones de servicios en ciertas areas de afectacion de los trabajos, se podra
variar la cota de fondo de excavacion. Dado que no se reconocera ningun tipo de adicional por movimiento de suelo no
previsto, siendo responsabilidad de la Contratista asumir los riesgos empresariales que generen cualquier variacion en
exceso de la cota de fondo, se permitira en zonas con ausencia de obstaculos, previa comunicacion y aprobacion por
parte de la Inspeccion de Obras, ubicar dicha cota a -1.50 m respecto del terreno natural en una longitud que compense
el mayor movimiento de suelos realizado.

Asimismo la EPESF se reserva el derecho de variar la traza conservando la longitud estimada originalmente y en caso
de aumento o disminucion se reconocera su costo en forma proporcional a lo cotizado.

Si no fuera posible dentro del entorno de cotas previstas salvar los obstaculos, sera aceptada la traza en ese tramo por la
zona de calzada, previa autorizacion de los entes competente y esta EPESF sin reconocimiento de ningtn tipo de
adicional en lo cotizado para este item, dado que el oferente debe tener un cabal conocimiento de la zona donde se
ejecutaran los trabajo.

El recorrido de los ductos para el cable de comunicacion (FO) coincidira con el recorrido de la linea de 132 kV en toda
su extension.

En el caso que el recorrido de la Fibra Optica (FO) también se efectiie en calzadas pavimentadas y/o de calles de tierra,
la colocacién de camaras de inspeccion y empalmes debe ejecutarse sobre la vereda, y no siguiendo la traza del cable
subterraneo.

Cada uno de los trabajos indicados a continuacion, incluye la totalidad de las Obras Civiles necesarias para la
colocacion de los cables, de manera que permita su posterior correcto funcionamiento en explotacion comercial, la
restauracion del terreno y su superficie circundante a las condiciones previas a la iniciacion de los trabajos, y la
reparacion y/o restauracion de veredas, pavimentos, solados e instalaciones que fueran dafiadas por la ejecucion de
los trabajos aqui descriptos.

Serd responsabilidad del Contratista el suministro de la totalidad de los Materiales y Mano de Obra que sean
necesarias para cumplimentar todos los trabajos requeridos, asi como el uso de los equipos adecuados para dicho fin.

PARTE I: “CABLE SUBTERRANEO 132 KV ENTRE ET ROSARIO SUR - ET SAN MARTIN”
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ITEM 1: LEVANTAMIENTO DE ACERAS Y PAVIMENTOS

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, el Contratista debera realizar todas las tramitaciones Comunales o
Municipales necesarias y abonar los aranceles correspondientes, para obtener los permisos de rotura de las aceras y de
los pavimentos de las calles. No se podran realizar excavaciones sin dichos permisos, los que no seran motivo de
justificacidn para solicitar ampliacion del plazo de obra.

Los cruces de calles, caminos, rutas o ferrocarriles fueron considerados en el computo y presupuesto de los trabajos
como a “cielo abierto”, no obstante lo cual deberan realizarse de acuerdo a lo establecido por las reglamentaciones
vigentes en cada Organismo. Asimismo, el Contratista deberd gestionar ante los Organismos involucrados la
autorizacion correspondiente previa a la iniciacion de los trabajos.

El Contratista debera levantar las aceras existentes, contrapisos, pavimentos y calzadas afectados por la traza del
Electroducto, en un ancho no inferior al indicado en el plano de excavaciones y que sera el ancho considerado en el
posterior zanjeo.

Todos los escombros, producto de la remocion de veredas, contrapisos y pavimentos, deberan ser retirados y
transportados por el Contratista, desde el lugar de trabajo hasta los lugares que la autoridad Municipal y/o Comunal
tenga establecido para tal fin.

El costo de la carga, transporte y descarga de los escombros provenientes de la demolicion de los pavimentos y de las
veredas, se considerara incluido en este item.

Este item se certificard por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.

ITEM 2: ZANJEO Y OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES

Excavaciones

El Contratista antes de iniciar las excavaciones, debera tomar conocimiento de los tendidos existentes en el subsuelo de
la traza, (cables de energia, gas, agua, cloacas, etc.), los cuales han sido estudiados, pero no se indican en la planimetria
correspondiente. Para tal fin debera solicitar esa informacidn en los organismos competentes.

Las zanjas para la colocacion de los cables se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente, que
forma parte de este pliego, siendo 2.00 m la profundidad promedio en todos los casos y teniendo en cuenta lo
establecido en la parte de descripcion del presente pliego.

Dadas las caracteristicas de la zona de trabajo, la excavacion se realizard manualmente con las herramientas adecuadas,
tomando las debidas precauciones para evitar deterioros a todo tipo de instalaciones subterraneas existentes, las que no
deberan interrumpir sus prestaciones a causa de esta Obra.

La Inspeccion podra, sin embargo, autorizar el empleo de maquinarias que el Contratista proponga para agilizar él
zanjeo, en el caso comprobado de algun tramo que se encuentre libre de instalaciones en servicio.

El Contratista debera reparar en forma inmediata, a su costo y cargo, todos los dafios que causara a las instalaciones
existentes, ya sean publicas o privadas, y que pudieran ocurrir hasta la recepcion provisoria.

La reparacién se efectuara de inmediato luego de producido el perjuicio, siguiendo estrictamente las normas técnicas
que tenga en vigencia el propietario o prestador responsable de la instalacion dafiada, el cual podra destacar un agente
inspector que fiscalizara las tareas de reparacion, o bien encomendara a personal técnico propio dicha tarea. En esta
ultima alternativa, los costos facturados por el propietario o prestador que realizd la reparacion, estaran a cargo del
Contratista.

La Inspeccidn tendra facultades para suspender los trabajos objeto de esta licitacion hasta obtener la conformidad del
propietario afectado por el deterioro, sin que ello signifique otorgar derechos al Contratista de modificar los plazos
establecidos.

La profundidad de zanjeo sera controlada mediante nivel 6ptico; a los efectos de mantener la mayor horizontalidad y
paralelismo posible de los cables y ductos portacables.

Si durante la ejecucion de obra debieran modificarse las profundidades de las excavaciones por razones singulares no
contempladas en el proyecto, se tendrd que amortiguar dicho punto anguloso con pendientes no superiores al 10%,
debiendo el Contratista comunicar este hecho a la inspeccion.

Todas las sobreexcavaciones laterales y/o en profundidad, respecto a las medidas de las excavaciones detalladas en el
plano, que se ejecutaren sin contar con la previa autorizacion escrita de la Inspeccidn, seran a cargo del Contratista, sin
que pudiera reclamar reconocimiento alguno, ni siquiera ampliacion del plazo de Obra.
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Las sobre excavaciones en profundidad, seran rellenadas con arena gruesa compactada u hormigén de calidad H-13 a
todo lo ancho de la excavacion ejecutada.

Los cruces de calles, caminos, rutas o ferrocarriles se debera hacerse mediante tuneleras o a “cielo abierto” segun lo fije
las reglamentaciones vigentes de cada Organismo, no obstante, se debera gestionar la autorizacion del ente
correspondiente.

En el caso de hacerse a “cielo abierto”, en ningin momento se cortara totalmente el transito vehicular, utilizandose la
cantidad de chapones necesarios de longitud y espesor adecuado, debiendo el Contratista ejecutar el zanjeo por tramos
parciales, a determinar por las autoridades municipales y/o comunales, con la conformidad de la Inspeccion.

Se debera proceder al relleno, compactacion y habilitacion provisoria antes de comenzar la excavacion de los tramos
complementarios de cada cruce. Se respetara la profundidad de 2,00 m.

Si por razones estrictamente constructivas, se debiesen realizar pequefios tineles, los mismos se los rellenara con
Hormigén Autonivelante, puesto que dichos huecos son de dificil acceso para realizar la correspondiente compactacion
del terreno. Los trabajos se realizaran con previa autorizacion de la Inspeccion

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para mantener seco el recinto de todas las excavaciones, ya que
estara a su cargo y correrd por su cuenta la reparacion de todos los dafios que pudieran ocurrir por lluvias, filtraciones,
desmoronamientos, etc., hasta la recepcion provisoria de los trabajos.

EI Contratista deberd contar con un equipo adecuado de bombeo, que le permita deprimir el nivel de agua por debajo
de la cota de excavacion, en todos aquellos casos que la Inspeccion y/o la correcta ejecucion de los trabajos lo hagan
necesario.

El sistema de bombeo a emplear no debera producir ablandamiento del fondo de la excavacion, sifonaje, socavaciones o
cualquier alteracion que pueda comprometer la estabilidad de las excavaciones y obras de terceros linderas.

El Contratista debera asegurar en todo momento la estabilidad de las zanjas; por lo tanto deberan preverse todos los
medios necesarios que permitan contar con una entibacion confiable.

La conservacion del material proveniente de las excavaciones hasta el relleno y compactacion de las zanjas se efectuara
cumpliendo estrictamente con las ordenanzas municipales vigentes; en caso de no existir reglamentacion al respecto
este material se conservara en recintos construidos con tablones de espesor y capacidad adecuada, de forma tal de evitar
su dispersion por veredas y calzadas.

Estos depositos provisorios no deberan perturbar en lo posible €l transito vehicular y dejaran libres los accesos a
edificaciones linderas.

Durante €l zanjeo, posterior tapado de zanjas, restitucion de veredas y calzadas, y limpieza de los lugares de trabajo, el
Contratista debera observar rigurosamente todas las Ordenanzas policiales, municipales, provinciales y nacionales
relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.

El Contratista sera el unico responsable por todos los accidentes, dafios y perjuicios causados por la inadecuada
seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo su obligacion estar perfectamente
informado de las exigencias de las mismas. Ademads el Contratista estara obligado a sefializar y proteger
convenientemente el lugar de los trabajos durante el dia con carteles que permitan su visibilidad en forma permanente y
nocturnamente con balizas eléctricas o a baterias a fin de evitar dafios o accidentes a personas u objetos de terceros.

Todos los seguros a tal fin, como también la vigilancia de todo tipo de material de la obra durante el montaje hasta su
recepcion provisional estaran a cargo del Contratista.

Tendido vy Seiializaciéon de Ductos

La cinta de prevencidon y advertencia que figura en los planos correspondientes al zanjeo, son de PVC cuadriculado en
un espesor que cubra el ancho de zanja y llevara sobre un Polietileno una leyenda que rece “Peligro Riesgo Eléctrico
132kV. Los colores responderan a la norma Iram 10005.

Las mismas estaran ubicadas en dos (2) estratos del perfil de zanja: Una (1) 0,60 m sobre la parte superior del modulo
estructural de la FO y la otra sobre la parte superior del modulo estructural del conductor.

La sefializacion exterior de la traza, una vez concluido el tendido, relleno y compactacion de los terrenos atravesados, se
hard mediante baldosas calcareas de fondo blanco que llevaran impresas el logotipo de “EPE” en color azul; se
colocaran en su cara nivelada con respecto al terreno natural o vereda, segin el caso, fijandolas de igual forma que la
indicada en el item de reparacion de veredas.

Quedaran separadas entre si aproximadamente 50 m y se colocaran en una cantidad no menor a dos (2) sefializaciones
por cada cuadra. Se ubicaran exclusivamente, en lugares de transito peatonal, en los los cambios de direccidn, cruce de
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calles y ejes de empalmes. Estas ultimas llevaran una identificacion especial que especifique el lugar del mencionado
empalme.

El mddulo estructural correspondiente al cruce de calles estara compuesto por CUATRO (4) cafios de XLP o similar, de
diametro 160 mm interiormente, TRES (3) para los conductores y UNO (1) para la FO de 7 mm de espesor ¢ igual
caracteristicas que el resto de la traza. Se realizard una proteccion mecanica de los ductos consitente en un dado de
hormigén de 0,75 m de ancho por 0,26 m. de alto en toda la longitud del electroducto, teniendo la precaucion de
mantener una tapada minima de 0,10 m. de hormigdén sobre el extrados de los cafieros. La calidad del hormigén a
utilizar debera garantizar una resistencia caracteristicas minima Obk = 130 Kg/cm® (H-13), debiéndo responder el
mismo a las especificaciones técnicas del Reglamento C.I.LR.S.O.C. 201 y sus anexos.

Estos cafieros se utilizaran para enhebrar con posterioridad los conductores y el triducto de polictileno de alta densidad
de 40 mm de didmetro y 3 mm de espesor, previstos para el tendido de la FO.

La profundidad para este tipo constructivo responderd a un valor minimo de 2.00 m en todos los casos, o en su defecto
la profundidad que determinen las normas vigentes de la Municipalidad o Comuna interviniente.

Se debera proceder al relleno, compactacion y habilitacion provisoria antes de comenzar la excavacion de los tramos
complementarios de cada cruce.

Para este tipo de cruce, deberan respetarse las indicaciones detalladas sobrepasando en 0,50 m ambos limites de la
longitud de cruce.

En caso de optar el tendido por la calzada, en todo su recorrido la profundidad minima sera de 1,50 m en todos los
€asos.

Los cruces Ferroviarios tendran similares caracteristicas a los cruces de calle con una profundidad minima de 3,00 m o
las que fijen las reglamentaciones vigentes, no obstante ello deberd la Contratista gestionar la autorizacion ante el ente
correspondiente.

Limpieza de los ductos

El contratista debera limpiar perfectamente los ductos con sondas, aire comprimido u otro elemento que a criterio de la
inspeccion de obra resulte apropiado. Finalizado este trabajo pasara un calibre de las dimensiones apropiadas a criterio
de la inspeccion para verificar que haya quedado totalmente libre y sin deformacion el interior de los ductos.

Instalacion de HILO GUIA.

El mismo sera usado para el tendido de cables de FO dentro del tritubo. Debe ser del tipo multifilamento que soporte la
accion de acidos, alcalis y liquidos cloacales.

Presentara buena resistencia a la traccion no inferior a 70 kg y a la friccion.

Sellado de los triductos

Luego de instalados los hilos guia se colocaran tapones herméticos en los extremos de modo de asegurar su
estanqueidad.

Proteccion Mecznica de Cables de Potencia v Fibra Optica

La zanja tal cual se describe en los planos correspondientes tiene una profundidad a lo largo de toda la traza de 2.00 m y
un ancho de 0.75 m con una estructura que responde a las siguientes caracteristicas:

- Cama de arena gruesa de 0,07m de altura, para asiento de los cafios de XLP o similar, estriados
interiormente y de espesor 7 mm, siendo 4 mm de cuerpo y 3 mm de estria, diametro 160 mm donde
iran los conductores de 132 kV.

- Dado de Hormigon, de resistencia caracteristica minima Obk = 130 Kg/cm2 (H-13), donde se alojan los
conductos de XLP o similar, diametro 160 mm interior y 7 mm de espesor, asegurando un recubrimiento
minimo contado a partir del lomo del cafio de 0,10m.

- En el interior de los ductos y alo largo de toda la traza se dejara un linga de caracteristicas, resistencia y
durabilidad que permitan resistir la traccion de tiro de la linga de acero que sera usada para el posterior
tendido del conductor de 132kV.
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- A 30 cm como minimo, por encima de los Conductores se preparara una cama de arena gruesa de 0.05 m,
para asiento del Triducto de polietileno de alta densidad con interior estriado de 40 mm de diametro y 3
mm de espesor, donde ira alojada la FO.

- Se protegera el ducto de la FO con un Dado de Hormigdn, de caracteristicas igual a al ya mencionado
anteriormente, asegurando un recubrimiento contado a partir del lomo del cafio de 0,05 m y de igual
espesor, en los bordes extremos del ducto.

- Cama de arena gruesa de 0,05 m, donde se apoyara la primera franja de advertencia y sefalizacion.

Se debera mantener el paralelismo y horizontalidad del conducto portacables a lo largo de toda la traza para lo cual se
colocaran separadores cada 30,00 m como minimo, elementos estos que deben garantizar que no se muevan en el
momento del hormigonado.

La tuberia de polietileno sera unida entre si y con los accesorios del mismo material por termofusion, que consiste
quimicamente en cruzar las cadenas moleculares de polietileno en la zona de union aplicando presion y temperatura
adecuada durante un periodo de tiempo predeterminado aconsejado por el fabricante.

Podra el contratista utilizar otros accesorios que recomiende el fabricante solo con la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Debera garantizarse en todos los casos que no quede ningun borde ni deformacion en el interior del ducto que pueda
dificultar el pasaje del cable.

Relleno vy Compactacion de las Excavaciones

Luego de efectuado el tendido de los cables, accesorios y elementos de proteccion mecanica (capas de arena, Hormigon,
triducto, fajas de proteccion, etc., segun los casos), el Contratista procedera a rellenar las excavaciones con el mismo
material extraido (libre de escombro, piedras, materia organica), en capas sucesivas de 0,15 m de espesor maximo, con
humedad éptima, compactando cada capa por separado hasta lograr una densidad del terreno a total satisfaccion de la
Inspeccion, como minimo similar a la que poseia antes de iniciar los trabajos.

Se desechara, como material de relleno, todo suelo vegetal que sea extraido de las excavaciones, como asi mismo el
suelo saturado como consecuencia de precipitaciones pluviales.

En el caso de encontrarse zonas de terreno con densidad natural y plasticidad inaceptable para ser utilizados como
material de relleno, o que a juicio de la Inspeccion pudieran causar asentamiento y/o desplazamientos de la instalacion,
el Contratista debera rellenar las excavaciones con suelo de calidad no inferior a A-4 (denominacién AASHO)
compactado a una densidad no inferior al 90 % de la densidad méaxima obtenida en un ensayo Proctor STANDART. En
este caso, los materiales, personal, equipos, ensayos, etc., necesarios, seran a cargo y costo del Contratista.

Se considera hasta dos (2) ensayos (campafia y laboratorio) de comprobacion por Km, cuyo costo esta incluido en el
respectivo item de relleno y compactacion de las excavaciones.

La compactacion debera realizarse manualmente, con pisones adecuados a criterio de la Inspeccion con el mayor
cuidado posible de forma de evitar dafios en las instalaciones existentes.

El Contratista debera reparar en forma inmediata, a su costo y cargo, todos los dafios que causare a las instalaciones
existentes, ya sean publicas o privadas, y que pudieran ocurrir durante esta instancia de la obra, siguiendo los mismos
lineamientos expresados para excavaciones.

Si el material extraido durante las excavaciones no fuera suficiente en cantidad o calidad, a juicio de la Inspeccion, para
el relleno y compactacion posteriores al tendido de los cables y accesorios el Contratista procedera a su provision y
transporte al lugar de la obra donde se requiera, a su exclusivo costo y cargo.

Terminados los trabajos de tapado de zanjas y ejecucion de cruces y, en su caso, reparacion de contrapisos, veredas y
pavimentos, el Contratista procedera sin demora a la limpieza del lugar de trabajo, transportando, si asi fuera necesario,
toda la tierra y escombros sobrantes, hasta los vaciaderos Municipales debidamente autorizados, considerando todos los
gastos originados por esta causa incluidos en el respectivo ftem.

Este item se certificara por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.

ITEM 3: REPARACION DE CONTRAPISOS, VEREDAS Y PAVIMENTO
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Todas las superficies de terreno que hayan sido excavadas a cielo abierto y una vez rellenada y compactada la
excavacion, deberan ser restituidas a su estado original, dejandolas en el mismo estado en que se encontraban antes del
levantamiento.

Deberan repararse los contrapisos con hormigén pobre, hormigon simple u hormigén armado segun el caso, igual al
contrapiso levantado en su espesor y como minimo de 0,10 m, utilizandose para tal fin hormigén elaborado en planta y
trasladado en mixer.

Las veredas levantadas se reparardn con elementos nuevos e intactos, idénticos en tipo de Piso, tamafio y color,
asentado sobre el contrapiso reparado, con mortero de cal en pasta, cemento y arena mediana, en proporciones 1: % : 2
de 0.02 m de espesor y sus juntas debidamente empastinadas. Los cortes necesarios en las veredas, no podran hacerse
manualmente.

Los pavimentos de todo tipo, ya sean rigidos o flexibles, seran restituidos a su estado original segin el caso, siguiendo
las normas estipuladas por la autoridad municipal.

Los materiales, personal y equipos necesarios para estas reparaciones, seran provistos por el Contratista.

Este item se certificard por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.

ITEM 4: OBRAS CIVILES PARA EMPALMES CABLES DE POTENCIA

Los empalmes seran alojados en camaras de mamposteria de ladrillos comunes, con tapas desmontables de hormigon.

Sobre la losa de fondo de dichas camaras, se levantaran las paredes laterales de mamposteria de ladrillos comunes o de
media maquina que tendra el espesor que determine el empuje lateral.

Los ladrillos se asentaran con mezcla 1: 3 de cemento y arena, disponiéndose cada dos hiladas una barra de hierro de
4,2 mm de diametro. Las caras interior y superior iran revocadas con mezcla de cemento y arena (1:3), con agregado de
un 10% de hidrofugo en el agua de amasado; se terminara con un fratazado.

El hormigén sera de calidad H-13, y debera cumplir con las especificaciones del reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y sus
anexos.-

El espesor de fondo, sera como minimo de 10 cm. Los empalmes se protegeran llenando el habitaculo de mamposteria
con arena y como proteccion de cierre una capa de losetas prefabricadas sobreimpreso con una leyenda que diga E.P.E.
132kV.

Se colocara en cada uno de los empalmes ejecutados la sefializacion de Obra correspondiente de acuerdo a las pautas
establecidas en estas especificaciones.

Las excavaciones se rellenaran con suelo compactado, de acuerdo a lo ya indicado.
Las veredas se levantaran y se reconstruiran de acuerdo a lo indicado.

A los efectos de la cotizacion y posterior certificacion, se entendera como empalme al conjunto de los tres empalmes
monofasicos, en una seccion de la interconexion. Dentro de este Item se incluiran todos los trabajos detallados en este
punto.

Este item se certificard por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.

ITEM 5: OBRAS CIVILES PARA EMPALMES CABLE DE FIBRA OPTICA

Separadas de acuerdo a la capacidad operativa de la Contratista y a una distancia no mayor de 300 m, a todo lo largo del
tendido de la FO, se construiran cdmaras subterraneas de aproximadamente 1.20 x 0.60 m a nivel vereda.

Se uniran estas camaras sucesivamente con un (1) triducto de polietileno de alta densidad de 40 mm de diametro y 3
mm de espesor con la superficie interior estriada para minimizar la friccion en el tendido del cable, siguiendo la traza
indicada en Planos.

En ambos ductos se debera dejar un (1) hilo guia o cordén fiador de repuesto de material no degradable que garantice
su inalterabilidad y de una seccion suficiente para que permita a través de la traccion del mismo el paso de los cables,
tal lo descripto en parrafos anteriores, dejando en cada camara una riqueza no inferior a 4 m.
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La ubicacion de las camaras se hara en lugares donde no entorpezca con instalaciones existentes, como postes, canteros,
carteles, caja de distribucion de telefonia, energia, o instalaciones de gas. Tampoco se instalara frente a cocheras o
portones de acceso.

La construccion de camaras se hara de H® Premoldeado o en mamposteria de ladrillo de 15 cm, revocada en su interior,
se apoyara sobre una loza de hormigén con una pendiente hacia el centro de la cdmara, donde se ubicara un cafio de
PVC de 100 mm relleno de canto rodado a los efectos que permita el drenaje de agua.

En la parte superior, fijo a los laterales de mamposteria, se colocard un marco de hierro galvanizado que alojara las tres
(3) tapas para el cierre de la camara. Estas tapas deberan terminarse en la cara exterior con las mismas baldosas de la
vereda donde se construye la camara, por lo cual se tendra especial cuidado de no dafarlas durante la apertura de la
zanja. Sus bordes estaran construidos con perfiles de hierro angulo o “U” de modo que permitan fijarlas al marco con
uno o mas puntos de soldadura

Debera prestarse especial atencion de que las tapas no sobresalgan en nivel del piso. Todas las partes metalicas seran
galvanizadas (En caliente por inmersion).

En todas las camaras se colocaran dos (2) perchas de suspension de hierro galvanizado en cada cara longitudinal, de
modo de ordenar la ganancia de fibra sobre los laterales impidiendo que quede en el fondo de la camara. Las mismas
serviran de sujecion de los empalmes y su altura de 300 mm del fondo de la camara.

En cada camara se taponaran los orificios de las cafierias de cable, con una tapa de PVC, a los efectos de evitar el
ingreso de suciedad tal lo descrito en parrafos anteriores.

Este item se certificara por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.

ITEM 6: FUNDACIONES PARA TERMINALES

En los puntos extremos del cable, se instalaran tres (3) estructuras con sus respectivas bases de Hormigon.

Segun el tipo de Estructuras de Soporte elegido, se deberan presentar Planos y especificaciones Técnicas de las
fundaciones a utilizar, en un todo de acuerdo con las normas ETN 40/00 de esta EPESF.

Este Item comprende la provisién de los materiales, equipos y herramientas necesarias, accesorios y mano de obra
correspondientes a los trabajos de ejecucion de las fundaciones, como asi también los procesos de curado que exigen las
especificaciones para hormigones y toda tarea relacionada con el trabajo de hormigonado.

Este item se certificard por la unidad de medida considerada en la planilla de Propuesta de la Empresa.



