INTERCONEXION RINCON SANTA MARIA - RESISTENCIA —~ LINEA I
COMITE DE EJECUCION

CIRCULAR N° 12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013

Sefiores Adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones para la Licitacién para la Seleccién de una
Transportista o una Transportista Independiente o un interesado en convertirse

en Transportista Independiente para realizar la INTERCONEXION E.T.RINCON
SANTA MARIA —~ E.T. RESISTENCIA LINEA |l

Licitacion Publica Naciona! e Internacional N° 10/2013

ACLARACIONES SIN CONSULTA

Se adjunta a la presente la “Licencia Técnica” de acuerdo al Anexo |
Subanexo 1-3.-

Adj: lo citado, Folios 1a163.
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TRANSENER S. A.
LICENCIA TECNICA

INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA ~ ET
RESISTENCIA (LINEAII)

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ___ dias del mes de de 2013 LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION,
TRANSENER 8.A., en adelante TRANSENER o la TRANSPORTISTA indistintamente,

con domicilio fegal en Avda. Paseo Colon 728, 6° Piso, Capital Federal, representada

en este acto por el y el , quienes lo hacen de
acuerdo a las facultades otorgadas segln Poder General de Administracion vy
Disposicion otorgado mediante _ constituyendo domicilio en la Avenida

Paseo Colén N° 728 - Piso 6° de la Ciudad Autonoma de Buenos Alres, v,

Considerando:

a) Que el Comité de Ejecucion de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENGIA (LINEA II) ha solicitado una ampliacidn de la
capacidad de fransporte que comprende la construccion y montaje de
aproximadamente 270 km de LEAT en 500 kV v la modificacién de las EETT
500 kV Rincén Santa Marfa y Resistencia.

b) Que la Solicitud se presentd bajo el procedimiento complementario para
concretar Ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 kV aprobado
por las Resoluciones SE N° 1341/06 y 790/13, segdn los términos del Titulo
Il “Ampliacién por Asignacion de Derechos Financieros” del procedimiento
denominado Anexo | “Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energia
Eléctrica por Convocatoria Abierta a Realizar con Aportes del FFTEF”,
incorporado al Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente v
Ampliacion del Sistema de Transporte de Energla Eléctrica mediante la
Resolucién Secretaria de Energia y Minerfa N° 178/00.

¢) Que mediante Resolucion SE N° 700/11, fa SEQRETAR?A DE ENERGIA ha
incorporado la INTERCONEX!ON ET RINCON SANTA MARIA - ET
RESISTENCIA (LINEA 1I} a las Obras del Plan Federal de Transporie

Eléctrico.

dy Que la INTERCONEXION a construir permitira evacuar el incremento de
potencia de la Central Hidroeléctrica Yacyreta, ampliar la capacidad: de
transporte del vinculo con Brasil, e incrementar la transferencia de potencia

y energia del érea NEA al GBA..
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~.
e) Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha r@sufelieo,/
mediante Resolucion N° _ /13 del de de 2013, ctorgar el
Certificado de Conveniencia v Necesidad Ptblica para ia construccion de la

AMPLIACION.

fi Que la SOCIEDAD AUTORIZADA o el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, indistintamente, ha resultado adjudicatario del Concursc
Publico para la construccion de la AMPLIACION.

g) Que el ENRE, mediante Resolucion N° /13 aprobd el procedimiento
utilizado por Comité de Ejecticion en la Licitacion Plblica N° [/ parala
Construccion, Operacién y Mantenimiento de la INTERCONEXION ET
RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1),

h) Que conforme lo establecido en el Reglamento de Acceso & la Capacidad
Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Electrica,
corresponde a  TRANSENER  oforgar  al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE una Licencia Técnica que establezca las condiciones bajo
las cuales construird, operard y mantendra la AMPLIACION.

La TRANSPORTISTA otorga la presente LICENGIA TECNICA, que se regird por las
siguientes clausulas: '
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CAPITULO | - CONSIDERACIONES GENERALES: N

[.1.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

La AMPLIACION consiste en la elaboracion del
proyecto, construccién de obras civiles, montaje
electromecénico, conexionados en aita y baja tension,
verificaciones, ensayos en fabrica y en cbra para la
puesta en servicio de la INTERCONEXION ET
RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA
I, y toda provisidn y/o tarea que resule necesaria
conforme los requerimientos del PLIEGO y de la

AMPLIACION: presente LICENCIA TECNIGA.

Asimismo, se incluyen en la AMPLIACION la
implementacion de las comunicaciones, sistemas de
protecciones y control y automatismos descriptas en el
PLIEGO. En particular, todas las provisiones y trabajos
necesarios se efectuaran con el alcance de los
requerimientos indicados en el PLIEGO.

la presente LICENCIA TECNICA resulta aplicable

exclusivamente a la AMPLIACION.

ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo
BT: Baja Tension.
CA: Corriente alterna.
CAF: Comité de Administracion del Fondo Fiduciario para e
) Transporte Elécirico Federal.
) Compafila Administradora del Mercado Mayorista
CAMMESA: Eléctrico Sociedad Andnima.
Es el monto anual a percibir por el TRANSPORTISTA
CANON ANUAL: INDEPENDIENTE  durante el PERIODO DE
AMORTIZACION de la AMPLIACION.
CC: Corriente continua.
COcC: Centro de Operaciones de CAMMESA.
Centro de Operaciones de TRANSENER ubicado sobre
COT: el km 3,5 de la ruta 34 “S”, en la localidad de Pérez

Pcia. De Santa Fe.
Centro de Operaciones del TRANSPORTISTA

COTE: INDEPENDIENTE,
Es e COMITE DE EJECUCION Dt LA
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET
‘ RESISTENCIA (LINEA Il) (Comité de Ejecucion). Es el
- . érgano creado por el Comité de Administracion del
COMITENTE: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
(CAF), para administrar el “PROYECTCS
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET
RESISTENGCIA (LINEA 1),

W7 -




Licencia Técnica — Interconexion ET Rincén Santa Marfa — ET Resistencia {Linea !}

Es TRANSENER, en calidad de titular de ia concesion ~——"
de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension :
CONCESIONARIA: conforme el Contratc de Concesion otorgado por el
Poder Ejecutivo Nacional mediante los Decretos N°
27431992, 1501/1992 v 1462/2005.

Es la construccidon de los equipos € instalaciones gue
At conforman la AMPLIACION segtn los requerimientos
CONSTRUCCION: técnicos vy pautas de calidad establecidos en la

presente LICENCIA TECNICA y el PLIEGO.

Es el contrato firmade entre el COMITENTE vy la
SOCIEDAD  AUTORIZADA, en  caracter de
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, para la
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTC
de la AMPLIACION. EI CONTRATO COM, en lo
atinente a su ejecucion, se divide en dos etapas sujetas
ambas a los términos de la LICENCIA TECNICA:
1. ETAPA A: CONSTRUCCION de la AMPLIACION,
CONTRATO COM: que se inicia con la firma del CONTRATC COM ¥y
finaliza con la HABILITACION COMERCIAL; y
2. ETAPA B: de OPERACION Y MANTENIMIENTO de
la  AMPLIACION, que se inicia con la
HABILITACION COMERGIAL de la AMPLIACION, y
comprende un Periodo de Amortizacion de QUINCE
(15) afios y a su vencimiento un Periodo de
Explotacion que finaliza con la extincién del plazo de
la Concesion de la TRANSPORTISTA.

.

ECP Estudios de coordinacién de protecciones.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ET: Estaciton Transformadora.

EETT: Estaciones Transformadaoras.

FFTEF: Fando Fiduciario para el Transporie Eiéctrico Federal.

Es el acto por el cual se dan por conciuidos con
resultados satisfactorios los ensayos finales para la
puesta en servicio de la AMPLIACION vy se autoriza a ia

toma de carga. '
A pariir de ese momento la OPERACION Y

ggﬁ;éggﬁ’fm MANTENIMIENTO de los equipos se realizara de
' acuerdo a las condiciones establecidas en la presente
LICENCIA TECNIGA.

lLa energizacidén de la AMPLIACION se considerara
como parte de los ensayos finales, previos a la
HABILITACION COMERCIAL.

) Es la entidad desighada por el COMITENTE para
INSPECCION DE | fiscalizar el CONTRATO COM hasta su completa
OBRA: ejecucion, para las etapas de Proyecto, Provision,
Construccién, Instalacién, Ensayos y HABILITACION

Sg-
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COMERCIAL de la AMPLIACION,

LEAT: Linea en Extra Alta Tension.
LICENCIA . e
TECNICA: Es la presente Licencia Tecnica.
Es el proceso licitatorio al cual ha convocado el
) SOLICITANTE, con la autorizacion previa del ENRE,
LICITAGION: con el objetoc de seleccionar un contratista para la

construccion, operacion Y mantenimiento  de la
AMPLIACION.

MANTENIMIENTO:

Son las tareas de mantenimiento preventivo vy
cotrectivo  (reparacion de fallas v reposicién  de
elementos) de los equipos e instalaciones
correspondientes a la AMPLIACION, y demas normas y
procedimientos aplicados por la TRANSPORTISTA.

MARCHA
INDUSTRIAL:

Es ef perfodo de buen funcionamiento ininterrumpido
por 30 dias corridos de los equipos involucrados en la
AMPLIACION que se inicia con su HABILITACION
COMERCIAL. Durante dicho periodo el
TRANSPORTISTA  INDEPENDIENTE realiza el
mantenimiento correctivo,  mientras  que 18
OPERACION estara a carge del responsable

7

designado para cada SECCION de la AMPLIACION

MEM:

Mercado Eiéctrico Mayorista.

OBRA:

Es el conjunto de trabajos, prestaciones, provisiones y
servicios que deben ser ejecutados  por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para construir y
poner en servicio fa AMPLIACION.,

oel:

Organismo Encargado del Despacho.

OFERENTE:!

Persoha fisica o juridica que actuando en forma
individual, conjunta o ascciada presenta una OFERTA

en la LICITACION.

OFERTA:

Es |a oferta técnico-scondmica del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE aceptada por el COMITENTE vy
aprobada por &l ENRE, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el PLIEGO.

OPERACION:

Son las tareas de control, coordinacion, y supervision
de las manicbras de las instalaciones correspondientes
a la AMPLIACION conforme los alcances establecidos
en el Anexc 25 de Los Procedimienios, Y demas
normas v  procedimientos aplicados por Ia
TRANSPORTISTA.
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OPERACION Y
MANTENIMIENTO:

Es la operacion y mantenimiento de los equipos €
instalaciones que conforman la AMPLIACION segtn los
requerimientos téchicos y pautas de cafidad de servicio
establecidas en la presente LICENCIA TECNICA.

PERIODO DE
AMORTIZAGION:

Es el perfodo de 15 afios previsto en el CONTRATO
COM durante el cual el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE percibira el CANGN ANUAL de ia
AMPLIACION, v que se comienza a computar a partir
de la HABILITACION COMERCIAL.

PLIEGO:

' Es el conjunio de documentos elaborados por el

COMITENTE conteniendo las condiciones Técnicas,
Regulatorias, Comerciales Yy legales para la
contratacién de la construccion de la AMPLIACION.
Forman parte del F’i'.lEGO las circulares que él
COMITE DE EJECUCION haya emitido.

PROCEDIMIENTOS:

Son los procedimientos para la Programacion de la
Operacion, el Despacho de Cargas v el célculo de
Precios conforme las Resoluciones ex-SEE N° 61/92 y
SE N° 137792, sus modificatorias vy complementarias.

PROYECTO DE
DETALLE:

Es el conjunto de planos, especificaciones técnicas,
memorias de caleulo y todo otro documento a ser
elaborado por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
para la construccion de la AMPLIACION.

REGLAMENTO:

Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente
y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energla
Eléctrica obrante en las Resoluciones ex SEE N° 81/92
y SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.

REGLAMENTO DE
CONEXION Y USO:

Es el Reglamento de Conexion y Uso del Sisterna de
Transporte de Energia Eléctrica, obrante en las
Resoluciones ex SEE N° 61/82 y SE N° 137/92, sus
modificatorias y complementarias.

REGIMEN Es el Régimen Remuneratorio del Transporte de
REMUNERATORIO: | Energia Electrica en Alta Tension. '
Es el funcichario designadoc por el TRANSPORTISTA
RgPRESENTANTE INDEPENDIENTE, c¢on facultades suficientes, para
TECNICO: asumir la representacion de éste frente a TRANSENER
en los términos establecidos en el PLIEGO.
RTU: Unidad Remota de Telecontrol.
SADL: Sistema Argentino de [nterconexion.
SAE: Servidumbre Administrativa de Electroducto.

-10 -
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SE:

. . . L/
Secretaria de Energia de la Nacion, sus predecasoreé\
.

o los que la puedan suceder.

SECCION I

Conforme el alcance establecido en el PLIEGO,
comprende las siguientes instalaciones:

> Adecuacion provision montaje, ensayos Y puesta
en servicio de equipamiento del Campo N° 11 en ia
ET Rincén Santa Marfa 500 kV para la salida de
Iinea a ET Resistencia. :

» Construccion de un nuevo Campo N° 13 para un
banco de reactores de barra de 500 kV

» Desmontaje del banco de reactores de barras,
actualmente en uso emplazado en el campo N° 11,
v su fraslado y montaje en el nueve campo N® 13.

> Provision, montaje, ensayos y puesta en servicio de
un reactor de linea de 80 MVAr (conformado por
tres unidades monofasicas de 26,67 MVAr, mas
una fase de reserva y un reactor de neutro} en el

Campo N° 11,

En los casos que deba ser modificado o reemplazado
algln equipamiento existente de la ET Rincoén Santa
Marfa, éste también estarda comprendido por la
oresente LICENCIA TECNICA como parte de la
SECCION |. Se incluyen todos los elementos de
control, protecciones, comunicaciones, teleproteccion,
telefonla y automatismos que se prevén instalar en la
ET Rincdn Santa Maria conforme lo descrito en el

PLIEGO.

Todas las provisiones y montajes de ias instalaciones
deberan realizarse siguiendo lo especificado en el

PLIEGO.

SECCION i

Conforme el alcance establecido en el PLIEGO,
comprende la construccién y montaje de la LEAT
500 kV entre ET Rincon Santa Marfa y la ET
Resistencia de aproximadamente 270 km de longitud.

Todas las provigiones y montajes de las instalaciones
deberan realizarse siguiendo lo especificado en el
PLIEGO. Se incluyen todos los elementos  de
comunicaciones para el conirol, proteccicnes,
teleproteccion, telefonia y automatismos.

SECCION i

Conforme el alcance establecido en el PLIEGO,
comprende las sigujentes instalaciones:

> Construccién v montaje del vano N° 09 v 10 en la

-11 -
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ET Resistencia 500 kV para:

. la salida de linea a ET Rincon Sania Maria
(Campo 10), incluyendo la provision, montaje,
ensayos Yy puesta en servicio de un feactor de
linea de 80 MVAr (conformado por tres
unidades monofasicas de 26,67 MVAr, mas
una fase de reserva y un reactor de neutro).

_ la instalacién, montaje, ensayos y puesta en
servicio de un reactor de barra de 80 MVAr
{conformado por {res unidades monofasicas de

26,67 MVAT.

En los casos que deba ser modificado o reemplazado
algin equipamiento existente de la ET Resistencia,
éste también estarda comprendido por la presente
LICENCIA TECNICA como parte de la SECCION Iii. Se
incluyen todos los elementos de control, protecciones,
comunicaciones, teleproteccion, telefonia y
automatismos que se preven instalar en la ET
Resistencia conforme lo descrito en e PLIEGO.

Todas las provisiones y montajes de las instalaciones
deberan realizarse siguiendo [0 especificado en el
PLIEGO.

Sisterna de medicion de energia comercial,

SMEC:
Es el Qomité de Ejecucion de la INTERCONEXION ET
SOLICITANTE: RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA
1.
SRT: Superintendencia de riesgos del trabajo.
SSAA: Servicios Auxiliares.
S{)PERV!SOR Es el funcicnario designado por la TRANSPORTISTA
TECNICO: para realizar la SUPERVISION DE OBRA.

SUPERVISION DE
OBRA:

Son las tareas de supervision a desarrollar por la
TRANSPORTISTA durante las etapas de Proyecto,
Provision, Construccion, Instalacion, Ensayos para el
desarrollo de la OBRA hasta la completa gjecucion de

| los trabajos v la HABILITACION COMERCIAL de a

AMPLIACION, con el objeto de verificar el cumplimiento
de los criterios técnicos, niveles de calidad de las
provisiones, Y trabajos a ser desarroliados por &l
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, con el alcance
establecido en el PLIEGO vy la presenter LICENCIA
TECNICA vy que estara a cargo del SUPERVISOR
TECNICO.

SUPERVISION DE
OPERACION Y

Comprende la supervision de las tareas de operacion y
mantenimiento de la AMPLIACION, con el alcance

12 -
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MANTENIMIENTO: | establecido en la presente LICENCIA TECNICA y en el |
PLIEGO y que estard a cargo de la entidad o
funcionario designado por |a TRANSPORTISTA,

TeT: Trabajos con Tension.

TE: Trabajo Especial.

: Es TRANSENER en su caracter de Concesionaria del
TRANSPORTISTA: | Servicio Pblico de Transporte de Energia Eiéctrica en
Alta Tension.

Es Ja SOCIEDAD AUTORIZADA, en su caracter de

TRANSPORTISTA CONTRATISTA COM y titular de la nresente LICENCIA
INDEPENDIENTE: TECNICA, responsable de la CONSTRUCCION,
: OPERACION Y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION.

Son usuarios del Sistema Puablico de Transporte de
) Energia Eléctrica en Alta Tensién, los Generadores,
USUARIOS: Distribuidores y Grandes Usuarios reconocidos como

- agenies del MEM.

Es el Transportista Independiente propietario de los
equipos e instalaciones que opera y mantiene en la ET
Rincon Santa Maria y es titular del Contrato de

YACYLEC: Fleotioducto firmado  con la UNIDAD  ESPECIAL
SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA con fecha
15112192,

Las presentes definiciones se entenderan igualmente validas para SUS
correspondientes plurales © singulares segin corresponda.

[.2.- OBJETO

La presente LICENCIA TECNICA tiene por objeto establecer las condicicnes técnicas,
econobmicas y regulatorias que se deberan cumplir para gue [a CONSTRUCCION,
OPERAGCION Y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION se vincule al Sistema de
Transporte de Energla Eléctrica en Alta Tension, segun los requerimientos de calidad

del servicio establecidos por la normativa aplicable.

Ademas, la LICENCIA TECNICA contiene los requerimientos  que el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir durante la construccion, puesta
en servicio, HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION y —~en casc que
corresponda- durante la OPERACION Y MANTENIMIENTO de fa AMPLIACION,

También regula el alcance de la SUPERVISION DE OBRA a ejercer por la
TRANSPORTISTA sobre el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE durante el periodo
de CONSTRUCCION. '

- 13-
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1.3.- LEGISLACION APLICABLE

Seran de aplicacion y regiran su interpretacion y alcance a falta de disposicion expresa,
los siguientes documentos, siendo su orden de prelacidn el que se indica:

1.3.a. Las Leyes de la Nacion N° 15.336, N° 24,085, N° 19.552 y sus decrefos
reglamentarios.

[.3.b. El Contrato de Concesion de TRANSENER aprobado por los Decretos dei
Poder Ejecutivo Nacional Ne 2743/92 y 1501/23, v complementado por el
Acta Acuerdo ratificada por el Decreto PE N° 1462/05, que el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE declara conocer.

1.3.c. Las Resoluciones ex S.E.E. N° 81/92, S.E. N° 137/92, S.E. N° 164/92, S.E.
N° 35/93, sus modificatorias y complementarias.

1.3.d. Las Resoluciones Secretaria de Energfa y Minerfa N° 174/00, N° 175/00, N°
182/00, N° 178/00, N° 700/11 sus modificatorias y complementarias.

[.3.e, Las Resoluciones de Secretarfa de Energia N° 965/05, N° 1341/06 y N°
700/13, sus modificatorias y complementarias.

1.3.f. La Resolucion del ENRE N° 13 y toda otra Resolucion del ENRE que
pudiera ser de aplicacion. '

1.3.g El CONTRATO COM, el PLIEGO, las Especificaciones Técnicas de
TRANSENER, las Guias de Normas de Disefio del Sistema de Transporte en
Alta Tensién y las Ordenes de Servicio que sean de aplicacién, siendo la
prelacion en el orden listado.

L.4.- AMBITO DE LA AMPLIACION

La presente LICENCIA TECNICA, sera de aplicacion a la CONSTRUCCION vy, segdn
corresponda, a la OPERACION y MANTENIMIENTO de la SECCION |, SECCION Ily

P

la SECCION il de la AMPLIACION identificadas en la LICENCIA TECNICA, conforme
el alcance establecido en el PLIEGO.

El detalle correspendiente de la AMPLIACION se encuentra indicado en el “Esquema
Unifitar Simplificado” que se adjunta como Anexo .

1.5.- LIMITES DE L.AS SECCIONES DE LA AMPLIACION

Los limites fisicos en Alta Tensidn son los que se indican a continuacion sin perjuicio
de lo dispuesto en la Resolucion ENRE N° /

En relacion a los limites de baja tension, ios mismos guedaran establecidos en los
respectivos Convenio de Conexion cuyos modelos se incorporan en el Anexo VI
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Asimismo, se destaca que quedaran en propiedad de TRANSENER los equipos de
comunicaciones y teleprotecciones & instalar en las EETT RINCON DE SANTA MARIA

y RESISTENCIA asociados al Automatismo DAG.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera reservar para uso exclusivo del
Automatismo DAG la capacidad de canales sobre el Sistema Principal de Fibra Optica
OPGW vy sobre el Sistema de Respaldo de Microondas, de manera de asegurar ia
operacion actual del Sistema DAG y su crecimiento futuro. Dicha reserva de capacidad

esta determinada el PLIEGO.

1.5.A.- Limites de la SECCION I con la SECCION |l

E1 iimite fisico entre la SECCION 1y ia SECCION i se fija en el pértico de salida de
linea vy en los morsetos de conexion a los equipos (seccionadores de linea y de
reactor, y descargadores de sobretension) dei campo 11 de la playa de 500 kV de la
ET Rincoén Santa Marfa, segin el siguiente detalle:

a) Los seccionadores de iinea y de reactor, ¥ descargadores de sobretension
del campo 11 quedan en la SECCION |, mientras que los conductores de
bajada y los morsetos gque los vinculan a los equipos del campo 11
(seccionadores de linea y de reactor, y descargadores de sobretension),
quedan en la SECCION Il.

b) El portico de salida de linea de ta ET Rincon Santa Marfa queda en la
SECCION I, mientras que quedan en la SECCION II:

) Las cadenas de aisladores que sujetan el tramo de acometida en
500 KV al portico de salida de la ET Rincon Santa Maria.

i) Los grilletes, los prolongadores y los yugos gue retienen las cadenas
de aisladores del vano de tension reducida entre la estructura terminal

del tramo de linea de acometida y el portico del campo 11,

fii} Los cables de guardia de! tramo de acometida en 500 kV que acomete
al portico de la ET Rincon Santa Marta.

iv)Los elementos de sujecion exterior de los hilos de guardia en los
puntines del pértico de salida de linea a ET Resistencia.

1.5.B.- Limites de la SECCION li con la SECCION Hi

El limnite fisico entre la SECCION Iy la SECCION Il se fija en el portico de salida de
linea y en los morsstos de conexign a los equipos (seccionadores de linea y de
reactor, y descargadores de sobretension) del campo 10 de la playa de 500 kV de la
ET Resistencia, segtn el siguiente detalle: :

a) Los seccionadores de linea y de reactor, y descargadores de sobretension
del campo 10 quedan en la SECCION lil, mientras que los conductores de
bajada y los morsetos que los vinculan a los equipos del campo 10
(seccionadores de linea vy de reactor y descargadores de sobretensién),

quedan en la SECCION I,
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b) El périico de salida de linea de la ET Resistencia gueda en la SECCION I,
mientras que guedan en la SECCION L

) Las cadenas de aisladores que sujetan el tramo de acometida en
500 kV al portico de salida de la ET Resistencia.

i) Los grilletes, los prolongadores y los yugos que retienen las cadenas
de aisladores del vano de tension reducida entre la estructura terminal
de! framo de linea de acometida y el périico del campo 10 de la ET

Resistencia.

iif) Los cables de guardia del tramo de acometida en 500 K\ que acomete
al pértico de la ET Resistencia.

I3

iv) Los elementos de sujecion exterior de los hilos de guardia en los
puntines dei pértico de salida de linea a ET Rincon Santa Maria.

1.6.- JURISDICCION DE LA LICENCIA TECNICA

La jurisdiccion de la presente LICENCIA TECNICA se extiende a la INTERCONEXION
ET RINCON SANTA MARIA ~ ET RESISTENCIA (LINEA 11).

1.7.- SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE ELECTRODUCTO

Conforme los términos de la Ley N° 19.552 y su modificatoria Ley Ne 24,065, ef
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd realizar todas las tramitacicnes Yy
procedimientos necesarios para: (i) obtener el dictado por parte del ENRE de los actos
necesarios para la afectacion a Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) a
favor de TRANSENER S.A. de todas parcelas en ias que Se construird la
AMPLIACION; (i) constituir en forma definitiva a favor de TRANSENER S.A. fa SAE
de cada parcela afectada por la AMPLIACION; e (iif) inscribir [a totalidad de las SAE
en los términos del art. 4 de la Ley N° 18.552 y en forma definitiva en los Registros de
la Propiedad Inmueble correspondientes. A tales efectos, el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE debera asegurar en la franja afectada a SAE las restricciones
indicadas en el ANEXO IL

La totalidad de las SAE deberan encontrarse constituidas e inscriptas en forma
definitiva dentro del plazo de un afio calendario contado a partir de la HABILITACION
COMERCIAL de la AMPLIACION, debiendo el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
entregar en dicho plazo a TRANSENER S.A. los originales de los convenics de
constitucion de servidumbres debidamente suscriptos por ante escribano plblico con
los propietarios de los inmuebles afectados con mas la constancia de las inscripciones
en los respectivos Registros de Propiedad Inmueble.

En aquellos casos en due la SAE no pudiera constituirse y/o inscribirse
administrativamente, por cualquier motive, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
debera haber iniciado en el piazo indicado en el parrafo anterior las acciones legales
correspondientes para lograr ia consfitucion e inscripcion de la servidumbre por la via
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judicial, asumiendo todos los gastos derivados de la gonstitucion & inscripcion de Ia
SAE.

La no constitucion definitiva de las SAE en los términos del articulo 14 de la Ley N°
16.552, ya sea por no suscribir el convenio respectivo con los propietarios de las
parcelas afectadas o por no iniciar el correspandiente juicio de constitucion, se
considerara incumplimiento de las obligaciones detivadas de la presente LICENCIA

TECNICA.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendra a su cargo los tramites y gestiones
necesarias y presentard en forma semestral a la TRANSPORTISTA un informe de
estado de situacién de los juicios iniciados por constitucion de SAE hasta su total
finalizacién e inscripcion de la SAE definitiva en los respectivos Registros de la

Propiedad Inmueble.

£l TRANSPORTISTA E‘NDEPENDIENTE tendra a su cargo el pago de toda
indemnizacion a los propietarios y/u ocupantes de las parcelas afectadas por la SAE,
como asi también el pago de la totalidad de ios dafios y perjuicios causados por sus
instalaciones y/o por las obras qgue pudieran reclamarse.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se compromete a mantener indemne &
TRANSENER S.A. por cualquier reclamo incoado o a incoarse en su contra por elflos
propietarios y/o elf los ocupantes de las parcelas afectadas por la SAE.

La presente indemnidad resulta comprensiva de todos los montos y conceplos que
eventualmente elflos propietarios y/o el/ los ocupantes de las parcelas afectadas por la
SAE pudiera/n reclamar judicial -0 extrajudicialmente a TRANSENER S.A., con mas

sus intereses; costos y costas.

La presente indemnidad también comprende los eventuales gastos que demande la
defensa de TRANSENER S.A., inciuyendo costas judiciales y honorarios de abogados
y de otros profesionales cuya intervencion fuera necesaria o conveniente.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se compromete a indemnizar 2
TRANSENER S.A. por todos los dafios ¥ perjuicios derivados 0 & derivarse de la
tramitacién de las referidas actuaciones judiciales o extrajudiciales.

i.7.A.- Permisos de Cruce

EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsable de obtener en tiempo v
forma las autorizaciones de cruces con rutas, caminos, canales, ferrocarriles,
gasoductos, oleoductos, lineas de fransmision de energia, lineas telefénicas, ©
cualquier otro obstaculo, para lo cual preparara toda la documentacién necesaria Yy
asumira todos los costos cotrespondientes para lograr la aprobacion de cruce
definitiva por parte de [os organismos y/o autoridades que correspondar.

La totalidad de los permisos deberan encontrarse otorgados y suscriptos antes de la
HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION debiendo el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE entregar a TRANSENER los originales de los convenios de

permisos de cruces debidamente suscriptos.
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la circulacion por la traza debe presentar continuidad contemplando para ello la
colocacion de tranqueras, badenes, alcantarilias, etc... Cuando un accidente natural
o de otro tipo impida la circulacion por ia traza de la LEAT y/o no se pueda acceder
desde calle publica, deberan constituirse e inscribirse las servidumbres de paso
correspondientes desde esta Cltima hasta la traza sujeta a servidumbre de
electroducto. Si los accesos a la traza deben ser utilizados durante la OPERACION Y
MANTENIMIENTO del electroducto, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
constituir e inscribir la servidumbre de paso correspondiente.

1.8.- NORMAS DE SEGURIDAD

1.8.A.- Condiciones Generales.

Antes de iniciar fa obra, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera entregar
para la aprobacion de la TRANSPORTISTA el “Plan de Seguridad de fa Obra’, el
cual debera ser elaborado en funcion de lo estipulado en los Decretos 911/96,
351/79, 144/01 y 10567/G3 vy las Resoluciones asociadas Nros. 231/06; 051/97;
319/99, 591/04 y 1830/05 dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¥
de aquellas normas que en el futuro las reemplacen, modifiquen o aclaren, debiendo

ser aprobado por su ART.

En particular, debera dar cumplimiento a las siguientes normas:
a) Resolucion ENRE 057/03: Sistema de Seguridad Publica.

b) Resolucion ENRE 033/04: Instalacién de obstaculos antisubida y carteles de
sefializacion.

¢) Resolucion ENRE 773105 Procedimiento para la determinacién de Sanciones
por incumplimientos vinculados a la Seguridad Publica.

d) LaLey 22449 de Seguridad Vialy los decretos reglamentarios 779/95 y 79/98.

e) Las Normas de seguridad para trabajos en la via plblica.

Asimismo, e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE  debera confeccionar e
implementar un Manual de Seguridad Publica de acuerdo a las pautas y requisitos
establecidos en la Gula de Contenidos Minimos del Sistema de Seguridad Plblica de
las Empresas Transportistas establecida en la Resolucion ENRE N° 57/03, sus

modificatorias y complementarias.

Para la ejecucion del Manual de Seguridad Publica, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera tener en. consideracion el “Manual de Normas de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente” de la TRANSPORTISTA, como asi tambien
toda legislacion a nivel nacional relativa a Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente

ai momento de ejecucion de los trabajos ¥ las indicaciones especificas que le
comunigue la TRANSPORTISTA.
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El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dispondra de un responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, que debera contar con matricula habilitante, respetando las

horas de presencia en obra en un todo de acuerdo a la legislacion vigente.

A solicitud del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, se haré entrega de un gjemplar
impreso y otro en soporte magnético.

1.8.B.- Seguridad Publica

1.8.B.a.- Plan de Seguridad Piblica

EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar un plan de capacitacion
de Seguridad Publica contemplando las distintas etapas de la AMPLIACION.

Dicho plan debera incluir el dictado, a cargo de personal especializado que debera
ser acreditado previamente ante TRANSENER, de un curso de capacitacion &
instruccion sobre los temas desairollados en el Manual del departamento de
Seguridad Publica de TRANSENER.

La programacion y duracion del curso estard a cargo del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE quien tomara como referencia una duracién minima de 10 horas
a dictar en un lapso de 2 a 3 dias.

El curso debe incluir las acciones a llevar a cabo, en casos de accidenies;
incidentes o siniestros relacionados con ia Seguridad Publica y conocimiento del
formulario para la comunicacion de accidentes; incidentes y siniestros disponible en
la pagina WEB de TRANSENER (www.transener.com.ar). El TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE podra consultar a la TRANSPORTISTA sobre el contenido del

Manuai mencionado.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsable, de la
capacitacién de  sus dependientes, empleados, agentes, contratistas,

subcontratistas y demas personas de que se€ valga para la ejecucidn de la
AMPLIACION.

1.8.B.b.- Requisitos de Seguridad Publica

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé disponer de los elementos de
sefializacion para trabajos en la via publica, privada y paso de cualquier naturaleza
librado al uso publico; tales como conos, carteles, banderines, etc., y balizas de
sefializacion nocturna para uso en la via publica, inciuidos sus accesorios de
funcionamiento, segln el detalle disponible en www.transener.com.ar, junto con las
Normas de trabajos en la via plblica y sefiales viales.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera tener en cuenta en la
ejecucion de fa AMPLIACION, las distancias minimas de seguridad a todos los
obstaculos ubicados dentra de la franja de seguridad y condiciones de aislacién de
la linea y otros requisitos indicados en ia normativa vigente.

En las estructuras arriendadas ubicadas en cruces de rutas nacionaies v
provinciales, caminos consolidados de mucha circulacion, cruces ferroviarios,
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cruces superiores con lineas de alla y media tensién, vy en las tres tofres
adyacentes a las mismas, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera prever la
instalacion de elementos adecuados de proteccion de riendas y anclajes con el fin
de evitar 6 dificultar el corte de riendas © preformados de dichas estructuras
derivados de actos delictivos. En todos los cruces con rutas principales nacionales 6
provinciales asfaitadas y autopistas y rios navegables, se requiere el empleo de
cadenas dobles de suspension. Este requerimiento podra solicitarse también en
cruces con ofras lineas con tensiories iguales o mayores a 132 kV.

1.8.B.c.- Antitrepadores y Carteleria

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendréa en cuenta que todas las estructuras
—incluyendo los montantes y diagonales principales- deberan disefiarse con
antitrepadores y carteles de peligro adecuados conforme la Resolucion ENRE

Ne 33/04, sus modificatorias ¥ complementarias.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd cumplir con la
reglamentacién para lineas acreas exteriores de la Asociacién Electrotécnica
Argentina ((ltima versién) y con la Resolucién ENRE N° 57/03.

La carteleria de aviso de peligro, para lineas, estaciones transformadoras,
estaciones repetidoras de comunicacion, contendrd la grafica, textos y colores
reglamentarios, del modelo vigente de TRANSENER S.A. incluyendo su nimero
telefénico gratuito  0800-333-3904, disponibles en www.transener.com.ar. La
sefializacién debe estar ubicada a una altura minima de 2,60 m del nivel del piso,

para no ser alcanzada por una persona.

1.8.8.d.- Informe de Distribucion de Estructuras

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera efectuar el posicionamientc de
cada una de las torres de [a AMPLIACION entregando el listado correspondiente de

coordenadas geograficas (latitud/longitud) expresadas en grados y fracciones de
grado (hddd.ddddd®), del sistema de referencia POSGAR 94.

1.8.B.e.- Balizamiento

En caso de resultar necesario -dependiendo del sitio en que las estructuras de la
LEAT estén instaladas- el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé obtener de
parte de parte de la Direccion de Transito Aéreo de las FFAA las indicaciones
correspondientes al balizamiento de ias estructuras y conductores.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera remitir a la Direccion de Transito
Aéreo (Av Pedro Zanni 250 Capital Federal) el trazado georreferenciado -en formato
CAD- de los tramos de linea que se encuenfren proximas a aerodromos o)
aeropuertos, con &l fin de que dicho Organismo verffique y se expida ante la
eventual necesidad de instalar balizamiento en una 6 mas estructuras.

1.8.B.f.~ Plan de Prevencion de Dafios en gasoductos

£| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé tomar las acciones preventivas
necesarias para evitar dafios sobre los sisternas de transporte y distribucion de gas
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natural y sus consecuentes accidentes que pudieran producirse como resultado de
interferencias con las actividades vincuiadas a la excavacion o movimientos de

suelos,

Para ello, en forma previa al inicio de |a obra, debera gestionar ante las prestatarias
de transporte y distribucion de gas natural el envio de informacion scbre la
ubicacion precisa de instalaciones de gas (redes, ramales, gasoductos, camaras,
etc.) a los efectos de evitar roturas ylo accidentes sobre las instalaciones que
puedan causar efectos nocivos a personas y/o bienes en general. El
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar copia de la nota presentada
a la prestataria correspondiente con la planimetria con la interferencia resultante
entre linea y ducto, con sellc de recepcion de la compafiia prestataria de transporte
y distribucion de gas, y una copia de la respuesta que esta brinde.

1.8.B.g.- Plan de Prevencion de Dafos en oleoductos

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera tomar las acciones preventivas
necesarias para evitar dafios sobre los sistemas de exploracion de petrolec y gas y
los consecuentes accidentes que pudieran producirse como  resultado de
interferencias con las actividades vinculadas a ia excavacion o movimientos de
suelos. El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar copia de la nota
presentada a la prestataria correspondiente con la planimetria con fa interferencia

.

resultante entre linea y ducto, con selle de recepcién de la compafiia prestataria, vy
una copia de la respuesta que esta brinde.

1.8.C.- Trabajos en Areas con Tension

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendra especialmente en cuenta gue debera
realizar trabajos en areas con instalaciones bajo tension y en servicio,

En funcion de ello, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera adoptar todas las
medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de accidentes de personas que
trabajen en la zona, como as| también, evitar sacar involuntariamente de servicio,

total o parcialmente, dichas instalaciones.

La TRANSPORTISTA se reserva el derecho de exigir al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE medidas complementarias, a los efectos de resguardar la
integridad fisica de las personas, preservar ia calidad del servicio prestado, y las

propias instalaciones.

1.8.D.- Ingreso  del Personal del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE a
Instalaciones de Terceros

{ 2 TRANSPORTISTA y el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, previo al inicio de la
OBRA, realizarén una reunion en la cual acordaran las normas de seguridad a ser
cumplidas en fa etapa de obra y las modalidades para solicitar y obtener Permisos de

Trabajo.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé aislar adecuadamente las zonas de
obras comprendidas en la ET Resistencia, en la ET Rincén Santa Marfa y las areas
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asignadas al obrador. El personal, vehiculos y aquipos deberan ingresar a la zonélnc'?e"x
obra en forma independiente al ingreso de las EETT.

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera tomar a su cargo el sistema de
vigilancia de la zona de obra, y respetar las indicaciones de la SUPERVISION DE
OBRA, en cuanto al desplazamiento del personal y equipos en los edificios de
comando y playas de maniobra.

1.8.E.- Curso de Higiene y Seguridad en el Trabajo

EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera dictar a su personal, por parte de
personal especializado que debera ser acreditado previamente ante TRANSENER,
un curso de capacitacion scbre los temas desarrollados en los Manuales del
departamento de Higiene Seguridad y-Medio Ambiente de TRANSENER.

La programacion vy duracion del curso estara a cargo del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE quien tomard como referencia una duracion aproximada de3ab
dias.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE serd responsable, de la capacitacion de sus
dependientes, empleados, agentss, contratistas, subcontratista y deméas personas de
aue se valga para ia ejecucion de la AMPLIACION.

.0..LEGISLACION LABORAL

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir con toda la legislacion laboral
vigente segin los requerimientos del PLIEGO, manteniendo indemne a TRANSENER
de las consecuencias derivadas de jos apartamientos en que pueda incurrir respecto

de dicha legislacion.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera asegurar el cumplimiento
de legislacidn laboral por parte de sus empleados, dependientes, agentes, contratistas
y/o subcontratistas involucrades en la CONSTRUCCION, OPERACION Y

MANTENIMIENTO de la AMPLIACION.
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CAPITULO il - DEFINICIONES PARA EL PROYECTO DE DETALLE

11.1.-PLAZOS PARA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Los plazos que se indican para la presentacion de ia documentacién y posteriormente
para la revisidn y aprobacion por parte de la TRANSPORTISTA, fueron estimacos
considerando que dicha documentacion sera presentada en unidades completas. En
consecuencia, es responsabilidad del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE agrupar ia
informacién en unidades que retinan en si toda ia informacién necesaria para su

completa evaluacion,
[1.2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS A EMPLEAR

Toda la documentacion sera presentada de acuerdo a la Especificacion Técnica N° 42
de la TRANSPORTISTA y todo apartamiento a Ia misma debe ser previamente
aprobado por el COMITENTE antes de su aplicacién. Este requisito es extensivo a
tados los contratistas designados por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Todas las tareas a realizar por ef TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se realizaran
de acuerdo a lo establecido en los criterios fijados por LA TRANSPORTISTA para las
instalaciones del Sistema de Transporte en Alta Tension especificados en sus ‘Guias
de Disefio” y que fueran aprobadas por Resolucion ENRE N° 558/03, sus
modificatorias y complementarias. Se deberan respetar ademas los requisitos vigentes
en Seguridad Plblica para el disefio de instalaciones.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sendra en cuenta, segln corresponda, parte o
la totalidad de las normas IEC e [RAM, v las Especificaciones Técnicas y Guias de
Disefic de TRANSENER que se citan en el ANEXO 1t “Lista de Nomma Yy
Especificaciones Técnicas Aplicables”, referidas a los equipos de maniobra, medicién,

sisternas de control, sistemas de protecciones, sistemas de comunicaciones, montajes
electromecanicos, conexionados eléctricos, efc.

Durante la etapa de preparacion de oferta se podran consultar las Especificaciones
Técnicas y Guias de Disefio de TRANSENER en oficinas de la TRANSPORTISTA:

Avda. Paseo Colon 728 3° Piso.

Para el disefio y calculo de las obras civiles seran de aplicacion las Normas CIRSOC.

I1.3.-CRITERIOS DE DISENO

El proyecto de la AMPLIACION se debera ajustar a las caracteristicas técnicas

indicadas en el PLIEGO, y se construird de acuerdo a lo establecido en los criterios

fijados por LA TRANSPORTISTA para las instalaciones del Sistema de Transporte en
Alta Tensién especificados en sus “Gufas de Disefio”.
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i1.3.A.- CONSIDERACIONES PARA TRABAJOS EN EETT (SECCIONES (NAH]

I.3.A.a.- GENERAL

Deheran cumplirse las Especificaciones Técnicas vy las Gufas de Disefio de
TRANSENER.

En particular se tendra especial cuidado en el traslado de los reactores existenies
ubicados en el Campo 11 de 500 kV al Gampo 13 contiguo

11.3.A.b.- SISTEMAS DE PROTECCIONES Y CONTROL

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera seguir los lineamientos generales
del proyecto existente en cada estacion, en todo aguelio gue no contradiga a la
mencionada-Gufa de Disefno.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendra en cuenta que debe dar
preferencia a aquellos equipos de protecciones que sean compatibles con 10s
requerimientos de la Norma IEC 61850, a efectos de posibilitar futuros cambios de

configuracién en la instalacion.

Si el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE concibe un esquemsa de solucidn gque
se aparte de lo sstipulado en ia Guia de Disefio de Protecciones, debera presentar
a la TRANSPORTISTA su propuesta, acompafiada con una adecuada justificacion
técnica y econémica de las modificaciones sugeridas. La TRANSPORTISTA
evaluara la propuesta y si la misma constituye una mejora a lo expresado en dicha

Guia, la misma sera aprobada.

Concurrentemente, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera entregar a la
TRANSPORTISTA copia de los manuales de las protecciones empleadas vy el
software de aplicacion correspondiente con una anticipacién no menor a los cuatro
(4) meses respecto de la HABILITACION COMERCIAL. Dichos manuales deberan
contener la informacién necesaria para actualizar la Base de Datos de
Protecciones de TRANSENER. Dentro del mismo plazo se deberd entregar la
configuracién interna de los relés programables, conforme el proyecto de

ingenierfa aprobado.

I1.3.A.b.1.- Ajuste de las Protecciones

los estudios de coordinacion de protecciones (ECF) de la AMPLIACION serén
realizados por TRANSENER.

Para que dichos estudios puedan ser efectuados en término, &l TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE deberd suministrar a TRANSENER -con anterioridad a los 80
dias de la fecha en gque sean necesarios los ajustes de las protecciones- todos los
datos necesarics para fa elaboracion de los mismos (datos generales y
pardmetros de equipos, condiciones del recierre, los datos que sean requeridos
por los USUARIOS relacionadas con la AMPLIACION, estudios eléctricos de
detalle, limitaciones © condicionamientos a las configuraciones operativas pof
estabilidad, sobrecargas, sobretensiones, etc., v todo ofro dato que sea necesario

para realizar el ECP.).
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E| software de aplicacién de cada una de ias protecciones debera ser suministrado
por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE con las licencias que permitan realizar
cambios de ajustes, de configuracion y recoleccién de registros.

Los ajustes que se abtengan como resultado del ECP seran entregados y puestos
a consideracion del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para que éste los
 implemente en los relés correspondientes anies de la efapa de ensayos.

IL3.A.c.- Protocolizacion de Eventos

En las EETT Rincon Santa Maria y Resistencia todos los eventos que se generen
a pariir de las nuevas instalaciones a incorporar en la AMPLIACION deberan ser

protocolizados via RTU.

11.3.A.d.- Sisterna de Control

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera contemplar en {a INGENIERIA DE
DETALLE, el envio al COC y al COT de las sefiales, alarmas, mediciones, efc., de
acuerdo con los requisitos de la Resolucion SE N° 332/94, sus modificatorias, y &l
Anexo 24 de los PROCEDIMIENTOS relativos a normas del SOTR y SCOM.

[ a informacion en tiempo reat que €l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deba
suministrarle a2 TRANSENER formara parte de los ensayos finales, punio a punto
desde la RTU ai COT & integrados desde el origen de la sefial hasta el COT para

la puesta en servicio.

En caso que sea necesario ampliar la RTU se deberdn fener en cuenta los
lineamientos de la Especificacion Técnica de TRANSENER “Control de Estaciones

Transformadoras”.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dard preferencia, frente a la opcion de
utilizar protocolos que no cumplan con la norma IEC 61850, a aquellos eguipos de
control que si sean compatibles con los requerimientos de |a mencionada Norma
IEC 61850, a efectos de posibilitar futuros cambios de configuracion en fa

instalacion.

I.3.A.e.- Sistema de Medicién de Energia Comercial

Se debera proveer de los sistemas de medicién de energia comercial principal vy
de respaldo (SMEC) que correspondan a ia AMPLIACION de acuerdo con lo
normado en |a Resolucidén SE N° 164/92 y sus modificatorias y complementarias y
Los Procedimientos de CAMMESA, Anexo N° 24y Procedimiento Técnico N° 3.

Los medidores deberan trabajar con alguno de los protocolos existentes, de modo
gue no sea necesario agregar Una nNueva PC de interrogacién en el Centro
Recolector operado por la TRANSPORTISTA. Caso  contrario, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera proveer la totalidad del hardware y
software (con sus correspondientes licencias de Uuso) para mantener la
funcicnalidad del Centro Recolector, sin afectar su confiabilidad vy de acuerdc a
Normas y Procedimientos vigentes. Dreviamente, la TRANSPORTISTA debera

aprobar la totalidad de los cambios que se realicen.
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Para el sistema de comunicaciones asociado al SMEC, y a los efectos de que el
sistema SMEC pueda ser interragado desde el Centro Recolector gue indique la
TRANSPORTISTA, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera coniratar una
linea telefénica segura —con acceso inaldmbrico (loop) del servicio pUblico

destinada exclusivamente a tal fin-.

De ser de interés del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE la utilizacién de otro
vinculo de comunicaciones, lo podra proponer a la consideracién de la
TRANSPORTISTA.

De ser necesario el empleo de abonados internos de centrales telefdnicas
existentes para interrogacion local, se debera adicionar a ia CT existente los
nuevos abonados a usar y verificar si existe en cada una de las EETT capacidad

ociosa (para Uso en este proyecto).

£] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd confeccionar la documentacion
del proyecto del sistema SMEC, necesaria para tramitar su habilitacién ante
CAMMESA, y ponerta a conocimiento de la TRANSPORTISTA con 60 {sesenta)
dias de anticipacion a su presentacion. La tramitacion de habilitacion comercial del
nuevo nodo SMEC sera gestionada por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE,
con documentacion previamente aprobada por la TRANSPORTISTA.

I1.3.A.f.- Descripcién del Sistema de Comunicaciones

E| sistema de comunicaciones entre las SECCIONES de la AMPLIACION, los
Centros Regionales, el COC y el COT, debera ser confiable vy permitir el flujo de
&rdenes de comando de automatismos, circuitos de telefonia para instrucciones,
novedades, y toda ofra informacién necesaria de voz 0 datos para la dptima
operacion del SADI, en condiciones normales o de emergencia.

El disefio del Sistema se realizard de acuerdo a las especificaciones técnicas del
PLIEGO y de las Circulares modificatorias.

Los equipos de fibra dptica a instalar deberan cumplir con fas normas que se
indican en el ANEXO I “Lista de Normas y Especificaciones Técnicas Aplicables”,
y con la “Guia de Disefio para Sistemas de FO".

[1.3.A.g.- Descripcion del Sistema de SSAA

El suministro de SSAA de CA y CC se realizaré conforme lo requerido en el
PLIEGO.

11.3.B.- CONSIDERACIONES PARA LA LEAT (SECCION 1I)

I.3.B.a.- Aprobacion del Disefio

| 3 TRANSPORTISTA deberé aprobar todas las hipdtesis vinculadas con el disefio
final de la linea, incluidas aquellas relacionadas con coeficientes 6 factores de
maycracién & minoracién aplicables sobre las cargas y/o resistencias Ultimas de
disefic de los distintos componentes, caracteristicas sismicas de la region,
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secuencia de falla adoptada U otros aspectos que integren & incidan sobre la
filosofa general de disefio,

11.3.B.b.- Traza de la Linea.

El TRANSPORTISTA ' INDEPENDIENTE debera obtener las autorizaciones
escritas de los distintos propietarios de inmuebles afectados o implementar las
acciones judiciales gue correspondan para la sbtencién del acceso segun lo indica

en el PLIEGO.

Este requisito debe considerarse extendido a los cruces vy afectaciones diversas a
instalaciones de ofras empresas U organismos prestatarios de servicios (tales
como ferracarriles, Direcciones de Vialidad, Telefonia, Direcciones de Aguas, eic.,
cuya compatibilidad con ia LEAT debe ser reconocida y aceptada por aguellos).
En todos los casos, debera presentarse [a documentacién de tramitacion
correspondiente junto con la autorizacién del organismo competente

Si los nuevos accesos deben ser utilizados durante la OPERACION Y
MANTENIMIENTO del electroducto, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
debera constituir e inscribir la servidumbre de paso correspondiente.

La circulacion por la traza debe presentar continuidad contemplando para ello la
colocacion de tranqueras, badenes, alcantarillas, etc.. Cuando un accidente
natural o de otro tipo impida la circulacion por la traza de la LEAT y/o no se pueda
acceder desde calle pubtica, deberan constituirse e inscribirse ias servidumbres de

paso correspondientes desde esta Gltima hasta la traza sujeta a servidumbre de
electroducto.

I1.3.C.- ESTUDIOS DE SISTEMA, DISENO DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS DE
CONTROL

1.3.C.a.- Requerimientos Generales de los Estudios de Disefio

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera realizar los estudios necesarios
para definir en detalle las caracteristicas del equipamiento a instalar de potencia,
de comunicacion, proteccion, control v recursos astabilizantes, asi como también
las calibraciones necesarias, de acuerdo con los requerimientos de la Etapa 2 del
Procedimiento Técnico N° 1, del PLIEGO, de la presente LICENCIA TECNICA vy

de la normativa vigente en el SADI.

A los efectos de elaborar los pertinentes estudios, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE deber4 solicitar & la TRANSPORTISTA yio a CAMMESA, segln
corresponda, las definiciones con ios datos, escenarios de estudios, hipbtesis,
metodologias a seguir, e informes a ser presentados.

Todos estos estudios deberan preseniarse para aprobacion del COMITENTE con
la necesaria antelacion, y segun el procedimiento previsto en el apartado [11.2, de
modo de asegurar que el equipamiento que incorpore ta AMPLIACION haya sido
correctamente especificado antes de su compra.
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Similar obligacién cabe en forma previa a la puesta en servicio de la
AMPLIACION, con respecto & {08 estudios necesarios para demostrar que s ha
implementado el disefic en total conformidad con las exigencias regulatorias y
técnicas aplicables, asi como que se han previsto las calibraciones necesarias,
que permitan la factibilidad de su puesta en servicio sin introducir efectos

negativos en el funcionamiento del SADL.

La TRANSPORTISTA podréa solicitar aclaraciones ylo estudios complementarios

antes de emitir su correspondiente informe evaluatorio.

1.3.D.- CRONOGRANA DE OBRA

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE presentara a 1a TRANSPORTISTA el
Cronograma General una vez gue haya sido aprobado por el COMITENTE.

La informacion a suministrar mensualmente a ia TRANSPORTISTA sera la misma
que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE entregara al COMITENTE conforme lo
estipufado en el PLIEGO vy CONTRATO COM. Respecto de las indisponibilidades
que se puedan originar en ias instalaciones que se encuentran en servicio comercial
como consecuencia de la construccién de la AMPLIACION, el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE debera confirmarlas con suficiente antelacion para poder ser
incluidas en las programaciones ‘estacionales, semanales v diarias gue

correspondieren.

£1 TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE presentara un cronograma correspondiente
a la presentacion de la ingenieria de detalle siguiendo el modelo que se adjunta

como ANEXO IV,

IL4.- INSPECCION DE OBRA

Ei COMITE DE EJECUCION realizaré la INSPECCION DE OBRA, de acuerdo a lo
previsto en los alcances de la inspeccion en &l PLIEGO y el CONTRATO COM.

1.5.- REPRESENTANTE TECNICO

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd estar representado en fa relacion con
la TRANSPORTISTA por su REPRESENTANTE TECNICO que sera e/ mismo gue se
haya indicado en fa OFERTA y en el CONTRATO COM en cumplimiento de los

requisitos det PLIEGO.

En el emplazamiento de 1a OBRA el REPRESENTANTE TECNICO, o los jefes de obra
gue el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE designe, deberan tener presencia
permanente y cada vez que la TRANSPORTISTA requiera de su asistencia.

ia TRANSPORTISTA podra solicitar al COMITENTE la sustitucién  del
REPRESENTANTE TECNICO cuando estime que no cumple adecuadamente con su
cometido.

i G:S—:\ \
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En  cumplimiento de lo. requerido en el PLUEGO, e TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera contar con representacion en la Sede Central en la ciudad
de Buenos Alres.

I1.6.- RELACION ENTRE LA INSPECCION DE OBRA, LA_SUPER\HSI()N DE OBRA
Y EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

[a relacién entre la INSPECCION DE OBRA, &l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
y la TRANSPORTISTA en su caracter de SUPERVISOR DE OBRA, se regira por fo

siguiente:

i La TRANSPORTISTA se relacionara  con el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en todo lo referido a 1a SUPERVISION DE OBRA y la
aprobacion del proyecto de detalle a través del COMITENTE. A tales efectos,
el alcance de la SUPERVISION DE OBRA sera el descrito en la LICENCIA
TECNICA, mientras que el alcance de la INSPECCION DE OBRA serd el

previsto en el CONTRATO COM.

i La TRANSPORTISTA, el COMITENTE, ta INSPECCION DE OBRA y el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, realizaran reuniones periddicas tanto
en la Ciudad de Buenos Alres como en el emplazamiento de la AMPLIACION
con el objeto de examinar en el terreno la marcha de las ftareas y los
eventuales puntos de desacuerde gue pudieran piantearse. La periodicidad de
estas reuniones la determinara oportunamente el COMITENTE o ia
TRANSPORTISTA. En cualguier caso se establece que las reuniones se

haran como minimo cada Treinta (30) dias.

Sin perjuisio de lo” expuesto precedentemente, la TRANSPORTISTA pedra
convocar al COMITENTE a reuniones no programadas en aquellos supuestos
en que uno o mas hechos pudieran poner en pefigro el cumplimiento de los
cronogramas de la AMPLIACION, Ia calidad de las prestaciones y/o trabajos, ©

se trate de cualquier otro tema que por S importancia justifique ia realizacion
de esa reunion.

i El COMITENTE tendra el poder de decision final en toda controversia que
pueda suscitarse CON la TRANSPORTISTA yio el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, que no pueda resolverse en tiempos compatibles con las
necesidades de la AMPLIACION.

iv. Las comunicaciones en OBRA de la INSPECCION al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE dque afecten temas de indole técnico serén realizados con
copia a la TRANSPORTISTA.

v. Si el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE vy/o ia TRANSPORTISTA no
compartieran una decision de la INSPECCION DE OBRA, podran observar
dicha decisibn por escrito, mediante presentacidn de nota ante el
COMITENTE, dentro de los ¢ingo (5) dias habiles siguientes a la efectiva
comunicacion de la decision cuestionada, caso contrario se entendera que el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o la TRANSPORTISTA consienten |a

decisién adoptada por la INSPECCION DE OBRAS.
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vi. En caso que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o la TRANSPORTISTA
observen una decisién del COMITENTE, se procedera de la siguiente forma:

. Se efectuara dentro del plazo de diez (10) dias de recibida la notificacién de
(a decision del COMITENTE, una reunién en sede del COMITENTE o de la
TRANSPORTISTA segin se acuerde en cada oportunidad en la cuai se
expondran las razones de la calificacion y de la disconformidad.

- En toda ocasion LAS PARTES se comprometen a prestar su maxima
colaboracién para resolver en tiempo y forma los diferendos que puedan
presentarse atendiendo no ocasionar demoras en el cronograma de obra.

- De no resolverse el diferendo en la instancia anterior dentro de un plazo de
treinta (30) dias, Ia TRANSPORTISTA o el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE podran presentar dicho diferendo a la consideracion del
ENRE con especial soficitud de tratamiento urgente.

. Hasta tanto el ENRE resuelva el diferendo, se adoptara el criterio del
COMITENTE.

i1.7.- DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Estard a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE la confeccion de la
documentacion conforme a obra de la AMPLIACION de conformidad con la
Especificacion Técnica N° 42 de TRANSENER en su Ultima versién, y de aguellas
instalaciones existentes que como consecuencia de la AMPLIACION, sufrieran
modificaciones (en especial los planos correspondientes a planta general cortes,
unifilares, funcionales, trifilares, servicios auxiliares, canales, caminos y desagles).

Por lo tanto, los documentos existentes de fa ET en las areas afectadas por las
modificaciones a realizarse, tendran que rehacerse enteramente en formato Autocad
(o Excel cuando corresponda) a los fines de contar con documentos fidedignos y

actualizados.

Para este Gltimo caso el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, podrd solicitar a la
TRANSPORTISTA o al agente que fuera titular de tal documentacion, que le facilite en
préstamo los originales correspondientes por un plazo determinadc a ser acordado,
para realizar las modificaciones pertinentes.

Una vez revisada y aprobada la documentacién por la TRANSPORTISTA, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE entregara a TRANSENER los originales y
caniidad de copias establecidos en la Especificacién Técnica de TRANSENER N° 42,

“Nocumentacion Técnica de Obra”

i 2 TRANSPORTISTA sera la propietaria y custodia de la documentacién elaborada,
que debera ser entregada tanto en papel como en soporte magnético, segln requisitos
y formatos especificados por esta misma TRANSPORTISTA.
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I.7.A.- Nomenclatura de Identificacion de Lineas, Estaciones y Equipos

las estaciones y equipos de la AMPLIACION deberan identificarse mediante
codigos alfanuméricos, de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio N° 02

de TRANSENER.,

EETT:

v Rincdn Santa Marfa 500 kV: Rl

v Resistencia 500 kV RS
LEAT:

v LEAT Rincon Santa Marfa — Resistencia: 5RIRS2

El equipamiento a incorporar debers ser codificado por parte del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, 0 a solicitud de este dltime por parte de la
TRANSPORTISTA, cumplimentando o establecido en la mencionada Orden de

Servicio.

El listado v la cadificacion alcanzaran a la totalidad de los documentos, incluyendo
aguellos elaborados por los eventuales subconiratistas y/o proveedores.

los codigos establecidos deberan estar incluidos en la totalidad de los
documentos, incluyendo planos, croquis, esguemas unifitares, y toda otra
documentacion técnica, de forma tal que la LEAT y todos los equipos asociados
gue se incorporan en la AMPLIACION puedan ser identificados en toda

comunicacién operativa de tiempo real.

11.8.- SERVICIOS PARA ETAPA DE OBRA

En un todo de acuerdo a las condiciones del CONTRATO COM, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE sera responsable durante la etapa de construccion, de la provision
para su personal de agua para consumo humano, de servicios sanitarios, energia
eléctrica. y comunicaciones debiendo cumplir con las normas vigentes en cada caso.
Asimismo, en cada obrador el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE adoptara las

medidas necesarias para el tratamiento de los residuos y evacuar las aguas servidas
de los servicios sanitarios de su responsabilidad. ‘

Estara a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE la provision de cualquier otro
suministro que pueda necesitar para el cumpiimiento de sus funciones.

En las EETT Rincdn Santa Maria y Resistencia, el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE deberé tener en cuenta que no podra vincularse al sistema de
SSAA propic de las EETT, debiendo tomar a su cargo las gestiones necesarias ante la
distribuidora local para obtener una alimentacion de energia eléctrica externa de las

EETT.

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE proporcionard tedos los servicios antes
descriptos tanto para la INSPECCION como para la SUPERVISION DE OBRA.
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I1.9.- DOCUMENTACION TECNICA PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Con una anticipacién no menor a (seserta) 60 dias corridos de la fecha prevista para
ia HABILITACION COMERCIAL, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE entregara a
la TRANSPORTISTA, cuatro (4) juegos del Manual de Mantenimiento y del Manual de
Instrucciones Operativas de los equipos a ser provistos por &l para las instalaciones
correspondientes a todas las SECCIONES de la AMPLIACION.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera considerar que para confeccionar los
Manuales Operativos de las EETT involucradas se deberfa incluir la necesidad de
brindar informacién anticipada sobre 3SAA, equipos de potencia (reactores -
transformadores — capacitores de compensacion), equipos de maniobra (interruptores
y seccionadores), enclavamientos, 16gicas, protecciones, teleproteccion, efc.

Para el caso de la Linea, debera entregar con anticipacion, la Ultima version de las
Planillas de Estacas y sostenes con la tipificacion de estructuras, fundaciones, sistema
de aislacion, registros de medicién de puesta a tierra, proteccién catédica, altura libre
con cualquier tipo de otra instalacion que cruce (autopistas, rutas nacionales y
provinciales, caminos consolidados de mucha circulacion, cruces ferroviarios, cruces
superiores con lineas de alta y media tensidn, lineas telefénicas, vias navegables,
etc.). Incluye también, la topologia de acceso a cada estructura, referenciada a rutas o
a construcciones existentes faciimente detectables (establecimientos educativos,

estancias, etc.).
I.10.- HERRAMIENTAS ESPECIALES E INSTRUMENTAL

De ser necesaria alguna herramienta especial para efectuar el mantenimiento vy
verificaciones recomendados por los fabricantes y proveedores de equipos de todas
las SECCIONES de la AMPLIACION en sus Manuales de Mantenimiento las mismas
deberan ser suministradas por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE vy estar

disponible para su utilizacion.

1.11.- CURSO DE INSTRUCCION

ElL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera dictar, a cargo de personal
especializado que debera ser acreditado previamente ante TRANSENER, un curso de
capacitacién a cada uno de los operadores de las distintas SECCIONES, sobre los
temas desarrollados en los Manuales de Mantenimiento y de Instrucciones Operativas
de los equipos de todas las SECCIONES de la AMPLIACION.

La programacién y duracion del curso estard a cargo del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE quien tomara como referencia una duracion aproximada de 5 a7
dias, segtin corresponda & la complejédad de log mismos.

Los cursos estaran dirigidos al personal que tendra a su carge el mantenimiento de los
equipos principales y complementarios.
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Serd condicién para otorgar la HABILITACION COMERCIAL haber entregado los
juegos de Manuales mencionados en i1.6 v haber dictado el curso explicitado en el

presente apartado.

I1.12.- REPUESTOS

11.12.A.- PARA ET RINCON SANTA MARIA (SECCION 1):

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE hara entrega a YACYLEC de la totalidad
del Iote de repuestos que se indican en el apartado 6.1 del Anexo Va “Alcance de
las Ejecuciones” del PLIEGO, correspondiente a los equipos de Ia SECCION T, -

1.12.8.- PARA LA ET RESISTENCIA (SECCION 1)

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE hara entrega a la TRANSPORTISTA de Ia
totalidad del lote de repuestos gque se indican en el apartado 6.1 del Anexo Va
“Alcance de las Eiecuciones” del PLIEGO, correspondiente a los equipos de la

SECCION IL.

1.412.C.- PARA LA SECCION 1l DE LA AMPLIACION

Para la SECCION li, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera contar con un
stock minimo de repuestos, que contemple los reemplazos de elementos derivados
dei desgaste normal de ios mismos, mantenimientos rutinarios y cubrimiento de
eventuales y emergencias, conforme el listado de repuestos requerido en el
PLIEGO v con las recomendaciones de los fabricantes, y a efectos de reponer al
servicio en los tiempos minimos necesarios las instalaciones que se vean
afectadas, todo acorde al régimen de calidad de servicio establecido en la presente

LICENCIA TECNICA.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE entregard a la TRANSPORTISTA un
listado inicial de repuestos indicando su ubicacion de acuerdo lo estatlecido en el

PLIEGO.

Durante la etapa DE OPERACION Y MANTENIMIENTO todos los repuestos
utilizados deberan reponerse a la brevedad a fin de mantener el stock minimo
indicado. Con el tiempo y producto del anéiisis estadistico, la gxperiencia adquirida
y un acuerdo mutuo, dicho stock podréa sufrir modificaciones.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE mantendra  informada a la
TRANSPORTISTA sobre el stock de repuestos que dispone indicando su ubicacion
y mantendra actualizado el mismo cada vez que sufra modificaciones.
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CAPITULO Il - ALCANCE DE LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION

[11.1.- ASPECTOS GENERALES

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE realizara la construccion y el montaje de las
instalaciones que conforman |a AMPLIACION conforme las instrucciones Y
verificaciones que desarrolle el COMITENTE vy bajo la supervision técnica de la

TRANSPORTISTA.

Considerando que los ftrabajos a desarrollar por el TRANSFPORTISTA
INDEPENDIENTE son complejos y dependen ademas de factores intrinsecos a su
condicién empresaria, el texto del presente Capitulo es solo ilustrativo de aguellas
situaciones que se estiman podrén presentarse con mayor frecuencia y no puede
interpretarse, por ende, como abarcativo de la fotaiidad de las situaciones factibles de

tener lugar.

En consecuencia, la TRANSPORTISTA acordara con el COMITENTE, caso por ¢aso,
el procedimiento a respetar por parte del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE ante
situaciones no previstas en este Capitulo, pero cuyas consecuencias puedan afectar la
calidad de los trabajos a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y de las

instalaciones existentes.

Esta SUPERVISION DE OBRA tiene por objeto verificar el cumplimiento de los
criterios técnicos, niveles de calidad de las provisiones y de los ftrabajos a ser
realizados por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, conforme a los criterios
establecidos en la LICENCIA TECNICA y el PROYECTO de DETALLE, con el alcance

que se indica en el presente Capitulo.

lI1.2.- METODOLOGIA PARA LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION DE LA
INGENIERIA DE DETALLE

La Metodologia que se describe a continuacién corresponde al esquema en que la
TRANSPORTISTA aprueba la documentacion, En caso de establecerse una
metodologia distinta, como puede ser la aprobacién a través de la INSPECCION DE
OBRAS con el visado previo de la TRANSPORTISTA, se adecuard la misma
manteniendo criterios similares en cuanto al movimiento de ia documentacion.

La presentacion vy aprobacién de los planos y especificaciones técnicas
correspondientes al PROYECTO DE DETALLE se realizara conforme las siguientes

pautas:
v La TRANSPORTISTA se relacionard con el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

en todo lo referido a la aprobacion del proyecto de detalle, a traves del
COMITENTE.
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v

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE presentara al COMITENTE dos copias de

la documentacién a revisar, remitiende a la TRANSPORTISTA en forma
simuitanea tres copias adicionales para su revision.

| a documentacion técnica elaborada por ol TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
sera calificada por ta TRANSPORTISTA y posteriormente puesta a disposicion del
COMITENTE.

Una vez revisada la documentacion por la TRANSPORTISTA, ésta la calificara
devolviendo uno de los ejemplares al COMITENTE con la calificacion que pudiera

merecer.

En caso de disconformidad por parie del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
sobre la calificacion obtenida de la TRANSPORTISTA se procederd segun lo
descrito en la Clausula 1.7 de la presente LICENCIA TECNICA.

Cuando corresponda, |a TRANSPORTISTA colocara el sello de “Aprobado” junto
con la firma del responsable.

L a documentacion con el seflo de “Aprobade” por la TRANSPORTISTA y con ia
aprobacién del COMITENTE mediante Orden de Servicio, serd emitida por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE como ‘Apta para Construccion” (APC),
siendo ésta la Unica documentacion que se podra utilizar para la ejecucion de los
trabajos en OBRA. Para ia documentacion APC sdlo se podra ytilizar como master
la copia que tenga el selio de “Aprobado” de TRANSENER.

Una vez aprobada la docurnentacion por la TRANSPORTISTA vy el COMITENTE,
Ei TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd presentar fotocopias de la
documentacion aprobada (con su selle), en la cantidad de copias que le indigue el
COMITENTE (8 copias), agregando &n cada una el sello de Aprobado Para
Construccion (APC — color rojo) y el sello de control del sistema de calidad (color
verde) que indigue el COMITENTE.

Las copias tendran la distribucion que el COMITENTE indique oportunamente,
debiendo prever que tres (3) ejemplares sean destinados a la Supervision de Obra.

Los plazos para la aprobacién de la documentacion que conforma el PROYECTO
DE DETALLE, se indican a continuacion.

Aquella documentacién que no fuera calificada por la TRANSPORTISTA, se
considerara, a todos los efectos, como no aprobada, hasta que se haya cumplido
el plazo fijado en los dos apartados siguientes.

La TRANSPORTISTA se expedira sobre la documentacién de ingenierfa de las
obras y/o cualquier oira documentacion dentro de los quince (15) dias habiles de

recibida la documentacion.

En  supuestos excepcionales due por su complejidad lo  ameriten, la
TRANSPORTISTA podra comunicar al COMITENTE y al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE la extension cel plazo para la calificacion de documentacion. Tal
extension deberd ser razenable, compatible con los cronogramas de Ia
AMPLIACION y comunicada al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dentro de los
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cinco (5) dias de recibida la documentacién. Esta extensién en ningtn caso sera
superior a quince (15) dias corridos.

Se realizard en las oficinas de la TRANSPORTISTA o del COMITENTE, sita en la
ciudad de Buenos Aires, una primera reunion, de cardcter global, para analizar los
aspectos técnicos fundamentales del PROYECTO DE DETALLE a desarrollar. La
reunién se realfizara dentro de los quince dias siguientes al otorgamiento de ia
presente LICENGIA TECNICA.

11.3.- FLUJO DE COMUNICACIONES

{i.3.A.- En Obra

El flujo de comunicaciones en los emplazamientos de la OBRA, entre &l
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE v la TRANSPORTISTA, se realizaré a través
de la INSPECCION DE OBRA.

[11.3.B.- En Sede

Las comunicaciones entre la sede central de TRANSENER vy la del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, se realizara por intermedio del COMITENTE.,

Ii.4.- INGENIERIA DE DETALLE

Ei PROYECTO DE DETALLE estara a cargo del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE. Teniendo en cuenta lo indicado al inicio del apartado 1.2 se
adecuara este punto en caso de establecerse una metodologia distinta, como puede
ser la aprobacién a fravés de la Inspeccién de Obras con el visado previo de la
TRANSPORTISTA. La TRANSPORTISTA revisard y aprobara la documentacion
recibida y en caso de considerario necesario, a su solo Juicio, podré requerir
sclaraciones antes de emitir fa calificacion correspondiente, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Especificacion Técnica N° 42 de TRANSENER,

“Nocumentacion de Obra”.

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE planificara la documentacion que habra de
producir, tanto por ejecucion de las nuevas instalaciones como para la actualizaclon
de la existente que se vean afectadas, organizando un listado © elenco de
documentos unificado que serd sometido a la aprobacién de la TRANSPORTISTA.
Este listado incluira planos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, manuales,

protocolos, etc.

Para ello, con un mes de antelacion a la emisién de los primeros documentos, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE enviara a la TRANSPORTISTA la estructura del
elenco de documentos gue planea presentar a lo largo de la Obra, con la asignacion
prevista de titulos y numeracién asociada que surja de la aplicacion de la
Especificacion Técnica N° 42. La TRANSPORTISTA validara dicha estructura a través
del COMITENTE. El elenco de documentos debera ser reemitido toda vez que sufra
modificaciones, ya sea por la supresion o adicion de cualquier documento de acuerdo
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a los requerimientos de los trabajos, 0 debido a la alteracion de cualquier contenido
particular.

£l sistema de codificacion alfanumeérico, que 8se emplee para identificar cada
documento, se ajustara al vigente en la TRANSPORTISTA por lo cual el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE solicitara las indicaciones pertinentes. El listado
y la codificacion alcanzaran a la totalidad de los documentos, inciuyendo aquellos
elaborados por los eventuales subcontratistas y/o proveedores.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE estard habilitado para consuliar la
documentacion técnica existente y disponible en ia TRANSPORTISTA vy hacer luegc
referencia a la misma en la documentacién a ser elaborada por ella para la

AMPLIACION.

La TRANSPORTISTA no se responsabiliza por la falta de correspondencia entre la
documentacion conforme a Obra que le sea requerida para la AMPLIACION, v lo
reaimente ejecutado en las instalaciones existentes. Por lo tanto, quedaran a cargo del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE las verificaciones y relevamientos necesarios
para la adecuacion, realizando las modificaciones en dichos documentos.

La documentacion del PROYECTO DE DETALLE, serd elaborada por el

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE respetando 1o establecido en la Especificacion
de TRANSENER N° 42 “Nocumentacién de Obra” y conforme la legisiacién nacional,

provincial y/o municipal vigenie.

Preferentemente la documentacion a ser eiaborada vendra soportada en disco laser
para lector CD-ROM, conforme las indicaciones dadas en fa Especificacion Técnica N°

42 "Documentacion de Obra”.

No se admitira la ejecucion de aquella parte de la AMPLIACION que no se encuentre
avalada previamente por los correspondientes  documentos aprobados para
construccion (APC) por la TRANSPORTISTA, Incluyendo en los mismos, a
correspondiente memoria de caleulo, planillas, planos, ete.

La aptobacion de la documentacion técnica por parte de ia TRANSPORTISTA, no
eximira al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE de Ia responsabilidad contraida,
conforme lo establecido en la LICENCIA TECNICA y el CONTRATO COM, sobre

todas y cada una de las facetas y partes de la OBRA.

La revision y aprobacion de la documentacién técnica presentada por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, partira de los siguientes conceptos indicativos:

liL.4.A.- Obras Civiles

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera tener en cuenta, para la
elaboracion de las respectivas. memorias de calculo, 1as caracteristicas sismicas de

(a zona involucrada en la AMPLIACION.

En general, no se evaluaran minuciosamente la teoria vy los procedimientos
intermedios de las memorias de caloulo utilizadas. No obstante y a su solo juicio, la
TRANSPORTISTA, podra efectuar dicha revisién parcial o totaimente.
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Si se utilizaran modelos de calculo diferentes a los corrientes, la TRANSPORTISTA
estd facultada a solicitar una memoria descriptiva del modelo utilizado y requerir
facilidades para el testeado el uso del programa correspondiente.

ill.4.A.a.- Obras Civiles en Estaciones Transformadoras

Los informes correspondientes a estudios de suelo se consideraran a titulo
informativo. Se controlaran las hipétesis de carga, pardmetros sismicos, y
pardmetros caracteristicos del terreno, aplicados a las memorias de caiculo y la
compatibilidad de los disefios evaluados con tales memorias.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd presentar al COMITENTE la
totalidad de la documentacidn elaborada, entre otros, los planos de implantacion,
de las fundaciones (encofrado y armadura), edificios (estructura, detalles

constructivos, efc.) y canales.

La revision que realizard la TRANSPQRTISTA podra incluir, las planillas de
doblado de hierros y cualquier otra documentacion que se astime necesaria.

Iil.4.A.b.- Obras Civiles en Lineas de Transmision

Al igual que para ol caso de estaciones transformadoras, los informes
correspondientes a estudios de suelo se consideraran a titulo informative. Se
controlaran las hipétesis de carga, parametros sismicos y pgrametros
caracteristicos del terreno, aplicados a las memorias de célculo vy {a compatibilidad
de los disefios evaluados con tales memorias.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE presentard al COMITENTE la totalidad de
Iz documentacion a ser elaborada, entre otras se controlard la tipificacion de
fundaciones de los diversos tipos de torres de transmision que se acepte emplear
de acuerdo a la clasificacion definitiva de suelos que surja de los estudios de
campo mas detaliados, incluyendo caracteristicas sismicas, a realizar por la

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

La TRANSPORTISTA controlaré en los planos que se cumpla con las condiciones
de seguridad y confiabilidad gue prescriben en las Especificaciones Técnicas de la
TRANSPORTISTA v en las Guias de Disefio y Normas del Sistema de Transporte

en Alta Tension.

La revisién gque efectuara la TRANSPORTISTA podra incluir fas planillas de
doblado de hierros o cualquier otra documentacion que se considere necesatria.

IL.4.B.- Proyecto Electromecanico y Eléctrico

11.4.B.a.- En Estaciones Transformadoras

f\ Se revisara la totalidad de la documentacién a ser elaborada, entre otras, los
planos de: esquemas unifilares, plantas, cortes, diagramas funcionales de
protecciones, control, comando, - sefializacion, alarma, sistemas de SSAA,
telecontrol, comunicaciones, iluminacion, planos de montajes de equipos, etc,
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La revisién, a solo criterio de la TRANSPORTISTA, podra incluir los planos de
conexionado, planillas de borneras, topograficos de cableado v lista de cables.

1I.4.B.b.- En Lineas de Transmisidn

Entre ofros se controlaran los planos de implantacion del trazado, de accesos,
planialtimetria con distribucién de estructuras, detalles de cruces y obstaculos, las
metodologicas constructivas y tablas de tendido.

La revision a ser efectuada por la TRANSPORTISTA podré incluir, a su solo juicio,
los planos de replanteo de riendas.

I11.4.C.- Proyecto de Provisiones y otros Suministros

1.4.C.a.- Para Estaciones Transformadoras

Se revisaran los planos constructivos de la totafidad de las provisiones con destino
a la AMPLIACION. Se consideraran incluidos en este rubro: los planos de detalle
de los equipos propiamente dichos que permitan apreciar su funcionalidad
mecénica v eléctrica, la de las cajas de comando v de distribucion asociadas, de
los armarios de protecciones y comunicaciones, relés intermediarios y otros
dispositivos y equipos menores (tales como luminarias, cajas de toma, etc.), de la
morseteria, etc. Se consideran contemplados los planos de detalle individuales y

de conjunto.

Con respecto a los porticos y estructuras soporte de aparatos, se controlaran fas
hipétesis de carga y la compatibilidad de los disefios evaluados con los ptanos
constructives correspondientes. Para & verificaran de los procedimientos
intermedios vale lo mencionado en el apartado 1ll.4.A., segundo parrafo,

Se revisaran los manuales de instruccion de los equipos a ser ubicados en
edificios y playa que asi lo requieran.

H.4.C.b.- Para Lineas de Transmisicn

Se revisaran los planos constructivos de las provisiones correspondientes a las
estructuras y la morseteria y herrajes diversos.

Para las esfructuras (de suspension vy retencion) se procederd de un modo
analogo al mencionado precedentemente para los périicos de estacion.

11.5.- SUPERVISION DE LA CALIDAD

H1.5.A.- Inspecciones y Ensayos en Fabrica

Para las provisiones, la TRANSPORTISTA supervisara los ensayos y pruebas gue
se realicen en fabricas del pais y del exterior, vetificando que los equipos y
materiales se ajusten a las normas de fabricacién, planos, especificaciones tecnicas
y datos garantizados visados, de acuerdo a las normas y disposiciones que resultan
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de aplicacion a la presente LICENCIA TECNICA. De no tener observaciones a ios
resultados obtenides, se daran por visados.

La TRANSPORTISTA podra delegar en un Consultor Internacional de reconocido
prestigio la supervision de los ensayos en el exterior.

H1.5.B.- Verificaciones Previas a la Recepcién

Para cada una de las provisiones de equipos e instalaciones para la AMPLIACION
al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE confeccionard un plan de fabricacion que
deberd incluir un programa de inspeccidn de ensayos, el cual debera ser
presentado al COMITENTE para su aprobacion.

El mismo estara desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el
seguimiento de la fabricacion y realizar el control de calidad tanto de materiales

comeo de-los procesos de fabricacién.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnologla de fabricacion de los equipos y
materiales, se fijaran los puntos claves, dentro del proceso de fabricacion, en donde
se prevén realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalizacion del

proceso de fabricacion.

La TRANSPORTISTA, en su caracter de SUPERVISOR DE OBRA, tendra libre
acceso a las instalaciones del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y de sus
proveedores, subcontratistas y subproveedores para efectuar visitas a sus fabricas
durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones

asignadas a la AMPLIACION.

El libre acceso incluira a los eventuaies consultores de que se valga la
TRANSPORTISTA para el cumplimiento de sus funciones, los medios para efectuar
las verificaciones y los funcionarios del ENRE o personas que éste designe a tal

efecto.
11.5.C.- Ensayos de Recepcién de Equipos

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE solicitara realizar los ensayos de recepcion
en fabrica, por medio fehaciente (nota ¢ fax) con una anticipacion de QUINCE (15)
dias para ensayos en el interior del pais y de TREINTA (30) dias cuando se realicen
en el exterior. La solicitud debera contener la siguiente informacion:

s Lugar, fecha y hora donde se realizaran los ensayos.

o Descripcion y cantidad de los materiales o equipos gue seran ensayados ylo
recepcionados.

s Enumeracion de los ensayos que habrén de efectuarse o referencia a
Protocolo de Ensayo previamente visado por la TRANSPORTISTA.

o Listado de los Protocolos Pro Forma (los cuales deberan estar Aprobados).

e Documenios Involucrados en la Inspeccion (listado de los documentos
relacionados con elfios elementos a inspeccionar).
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o Manifestacion del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE estimando que
estaran concluidas todas las tareas de fabricacion, que el equipo estara en el
lugar adecuado para la realizacion de los ensayos y que se dispondra de
equipos e instrumental necesarios para la realizacion de los mismos. Esta
manifestacion debera ser confirmada con una anterioridad no menor & un dia
de la fecha prevista para la realizacion de los ensayos.

e« Duracidn prevista de los ensaycs y programa de las verificaciones y ensayos.

o Persona de contacto, teléfono y/o fax correspondientes.

Se adjunta como ANEXQO V modelo de Acta de Inspeccién a presentar a la
TRANSPORTISTA por parte del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para la

solicitud de ensayos de Recepcion de Equipos.

Los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en los protocolos proforma.
Los mismos serdn confeccionados por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
tomando en consideracién las normas naciohales e internacionales de uso
corriente, vigentes al momento de la presentacion de los protocolos y las
Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro, y contendran como minimo
la siguiente informacion:

o Listado de chequeocs y verificaciones de aplicacion general (ensayos de
rutina).

o Listado de chequeos y verificaciones de aplicacion particular {(ensayos de tipo),
de corresponder.

= Descripcion de cada uno de ios ensayos.
» Descripcién de los circuitos y dispositivos a utitizar.
o Secuencia a emplear.

o Elementos e instrumentos necesarios.

o Documentacion de referencia {especificaciones técnicas, nhormas, nlanos,
manuales, etc.).

+ Resuitados especificados, tolerancias, stc..

» Espacio reservado para: resultados obtenidos, identificacién de la provision y
del personal participante, fecha, factores climaticos, observaciones, firmas,

ete.

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE presentara al COMITENTE, con una
anticipacidn no menor de TREINTA (30) dias, de la fecha prevista para la
realizacion del ensayo, los protocolos proforma para su revision, quien, de
corresponder, los aprobara. En caso de merecer observaciones, conforme las
normas y especificaciones técnicas establecidas en la LICENCIA TECNICA, la
TRANSPORTISTA procederd a calificar los protocolos con criterio  similar al
establecide para la Ingenieria de Detalle.
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Acordada la fecha para la realizacion de los ensayos de un equipo, estando
aprobado el protocolo proforma y contando con la confirmacion para la realizacion
de los ensayos, la TRANSPORTISTA dispondra de un supervisor que presenciara
la ejecucion de los mismos siguiendo el orden cronoldgico, las normas Yy
especificaciones técnicas establecidas en el protocolo proforma aprobado.

Una vez obtenidos los resultados, se compietaran los protocolos vy se firmaran las
actas cofrespondientes.

En los eventuales casos que la TRANSPORTISTA considere innecesaria su
presencia, autorizaré igualmente por medio fehaciente al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE para realizar los ensayos de equipos en fabrica con su sola
presencia y a remitir a TRANSENER una copia de los protocolos de ensayo
correspondientes debidamente conformados. Sélo con dicha autorizacion se podré a
proceder con los ensayos en fabrica sin la presencia de la TRANSPORTISTA.

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera el responsable de verificar el correcto
embalaje de los equipos para su traslado desde fabrica a obra y, en caso de no
haberse cumplido con las condiciones minimas, no debera autorizar el despacho a

obra.

[1L.6.- SUPERVISION EN EL EMPLAZAMIENTO DE OBRA

11.6.A.- Objetivo de la SUPERVISION DE OBRA

El objetivo de la SUPERVISION DE OBRA en el emplazamiento de la obra es el de
asegurar que la ejecucion del proyecto sea realizada siguiendo todas las pautas
fijadas en el PLIEGO y en la documentacion aprobada, de modo de alcanzar el
nivel técnico fijado por la reglamentacion vigente para obras de la envergadura de

que se trata,

Incluye la facultad de realizar el control de calidad sobre los materiales y mano de
obra a emplear para la construccion de la OBRA, a efectos de garantizar que los
mismos se ajusten a las condiciones técnicas que se mencionan en el parrafo

precedente.

li.6.B.- Tareas de la SUPERVISION DE OBRA

Para efectuar su tarea de control, la TRANSPORTISTA podré realizar inspecciones
visuales, y utilizar equipos o aparatos que deberan estar disponibles en obra por
parte del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE ya que ios mismos seran necesarios
para su labor de montaje, 0 de uso normal para este tipo de ensayos. En los casos
que se requiera de algun instrumental especial, se acordard con el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE el momento adecuado para su disponibilidad
en obra. Asimismo la TRANSPORTISTA, podrd hacer uso de sus propios

insirumentos.

Se prestara especial atencion en verificar la calidad de los materiales v la gjecucion
de las tareas, el uso de herramientas y equipos, la disponibilidad de personal

calificado.
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La TRANSPORTISTA comunicara por escrito al COMITENTE cuaiquier situacion
que a su criterio ponga en riesgo la calidad v seguridad de la obra 0 que pueda

afectar la posterior operacion.

La TRANSPORTISTA podrd requerir a LA INSPECCION informacién  y
documentacion de los trabajos que se realicen en obra y de los equipos a ser
montados, por esta razén el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera disponer
en el obrador, de un archive completo y ordenado conteniendo un juego completo
de planos, plisgos, protocolos de ensayos en fabrica, manuales de proveedores
para montajes, manuales de Mantenimiento, memorias de céiculo, etc., en su Uitima

version.

- Como parte de la SUPERVISION DE OBRA, la TRANSPORTISTA podra controlar
el almacenamiento, desplazamiento e izade de bultos y el cumplimiento de las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

[I1.6.C.~ Infraestructura para lé SUPERVISION DE OBRA

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE brindaré a fa SUPERVISION DE OBRA la
infraestructura necesaria en los emplazamientos de la Obra para que su tarea se
pueda desarrollar de acuerdo a los objetivos establecidos en fa presente LICENCIA

TECNICA.

Para ello, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera destinar en cada uno de
los obradores que instale dos oficinas por emplazamiento con destino a la

SUPERVISION DE OBRA.

Las oficinas en los emplazamientos de las obras para la TRANSPORTISTA
constaran de un espacio fisico no menor a 10 m?, seran techadas y herméticas con
puerta con cerradura y ventana, y adecuadamente calefaccionadas/refrigeradas con
equipo de aire acondicionado. Las oficinas contaran con escritorio, tres sillas, un
armario, cuchetas, fichero de carpetas colgantes de cuatro cajones, dependencia
sanitaria (lavatorio, inodoro, bidet y ducha), anafe y refrigerador. En las oficinas se
debera disponer de una adecuada flurninacién, acceso a Internet, conexién
telefonica y tomas eléctricas. Las instalaciones comunes que disponga el cbrador,
podran ser compartidas por el personal de la SUPERVISION DE OBRA (barios

comunes, comedor, agua, efc.).

El consumo de energla eléctrica para las necesidades de la SUPERVISION DE
OBRA estard a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. Los consumos
correspondientes a los servicios de telecomunicaciones estardn a cargo de ia

TRANSPORTISTA.

Cada emplazamiento contaré con acceso a una linea telefonica urbana, cuya
facturacion de uso estara a cargo de LA SUPERVISION DE CBRA. En caso de no
disponerse de servicio plblico, el CONTRATISTA asignard servicio desde el

sisterna que instale para su operacion propia.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera provesr a la
SUPERVISION DE OBRA de un enlace radicelectrico en VVHF, o sistema similar
que se adopie, con, al menos, un canal comun con la INSPECCION. Las
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habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema estaran a cargo del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

En los obradores que disten mas de 40 km de los centros urbanos, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dispondra, en cada uno de ellos, de las
facilidades para alojar permanentemente a dos personas en habitacion separada de
su personal, con dependencia sanitaria anexa, completa y con las caracteristicas
descriptas anteriormente. En tales casos, la oficina, el dormitorio y la dependencia
sanitaria podran encontrarse integradas.

11I.7.- ENSAYOS FINALES PARA LA PUESTAEN SERVICIO

Estas pruebas ftienen por finalidad probar que todos los equipos, mecanismos Y
automatismos que conforman la AMPLIACION, funcionen en forma correcta, confiabie,
segura, y de acuerdo a las especificaciones tanto en forma individual comao funcional

conjunta.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsable por la ejecucion de los
ensayos finales para la puesta en servicio, por lo cual se establecerd un esquema de
responsabilidades con la formulacion de las distintas obligaciones que le competen.
Designara un responsable general de ensayos el que sera encargado de coordinar la
realizacién de los mismos, de requerir la presencia de supervisores de los proveedores
de equipos, de disponer de todo el instrumental, equipamiento y medios necesarios en
tiempo y forma, y de interpretar jos resultados obtenidos.

Con un minimo de SESENTA (80) dias de anticipacién a la fecha prevista para los
ensayos, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar el Cronograma
General de Verificaciones y Ensayos para la Puesta en Servicio, asl como los
protocolos pro-forma de los ensayos a sfectuar, los que deberan ser aprobados por la

TRANSPORTISTA.

Ademas, en el caso de ampliaciones de EETT en funcionarmiente, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE especificara a la TRANSPORTISTA con
suficiente detalle como afectaran a la disponibilidad del equipamiento que se
encuentra en servicio las verificaciones y ios ensayos a gfectuar para la puesia en
servicio, indicando asimismo si exisie la posibilidad de producir disparos accidentales.

En caso de merecer observaciones, por parte de la TRANSPORTISTA, las mismas
seran formuladas por escrito dentro de un plazo maximo de DIEZ (10) dias, a contar
de la fecha de recibido. Las observaciones seran fundamentadas.

El cronograma estara confeccionado con indicacion del camino critico y con grado de
detalle tal que permita evaluar los siguientes aspectos:

+ Cantidad de grupos de ensayos.

o Duracién total del Perfodo de ensayos y verificaciones con indicacion de la
fecha prevista para ia puesta en Servicio.

o Duracion de los ensayos cotrespondientes a cada tipo de equipos ©
instalacion.
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» Secuencia para la realizacion de los ensayos.

o Necesidad del instrumental o equipos especiales que deberan ser
suministrados por la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o su contratista.

o Normas de seguridad generales a adopiar durante la realizacién de los
ensayos (incluira un plan para el manejo de contingencias).

Para e| inicio de los ensayos sobre un equipo en particular, se debera tener en cuenta
que los trabajos de montaje y cableado de ese equipo hayan sido completamente
finalizados v que previamente a requerir |a presencia de la SUPERVISION DE OBRA
se hayan realizado las verificaciones previas a efectos de detectar companentes ¢
conexiones faltantes, roturas, discontinuidad de circuitos yfo no correspondencia con
los planos del proyecto de detalle. Estas verificaciones previas seran realizadas por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

Una vez comenzada la etapa de los ensayos finales para la puesta en servicio, se
realizaran reuniones semanales con la siguiente finalidad:

« Evaluacion de los ensayos realizados, resultados obtenidos, aprobacion de
ensayos y firma de protocolos.

» Materiales y componentes faltantes, modificaciones de circuito y cofrecciones
a efectuar.

« Evaluacion de ensayos para la semana siguiente.
« Trabajos a encarar por cada grupo de ensayos.
» Estado de avance en la elaboracién y aprobacion de protocolos proforma.

o Analisis de los circuitos, instrumental y equipos a utilizar en la realizacion de
los ensayos proximo a iniciarse.

e Normas de seguridad a adoptar.

Solamente se autorizard la ejecucion de ensayos y pruebas sobre equipos o conjuntos
cuyos protocelos proforma hayan sido aprobados.

Los protocolos de ensayos seran completados “in situ” durante las pruebas, e
inicialados a su finalizacion.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar, como minimo con 60 dias
de anticipacion a la fecha prevista para los ensayos, el listado de sefiales, de alarmas
y de mediciones gue conectara a la Unidad Terminal Remotg, las que deberan cumplir
con las Normas del SOTR. Este listado debera estar completado con una descripcion
detaliada del significado de las sefiales, a fin de permitir a la TRANSPORTISTA definir

la presentacion y el agrupamiento que considere conveniente.

Ef TRANSPORTISTA ENDEPENDEENTE deberd presentar, como minimo con 30 dias
de anticipacién a la fecha prevista para los ensayos, los protocolos de ensayos de los
equipos y sistemas que deberé aprobar la TRANSPORTISTA.
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Los protocoios de verificacion de Sistemas deberan confeccionarse mediante planilias
[bgicas que tengan en cuenta las distintas secuencias del comando, enclavamiento,
sefalizacion y alarma, basandose en el criterioc de habilitacién de la maniobra
permitida y confirmacion de no habilitacion de las maniobras prohibidas. Deberan
identificarse por separado los circuitos que deben ser insertados en instalaciones en
servicio, debiendo contar -previo a su vinculacién con circuitos en servicio-, con los

ensayos a través de protocolo aprobado.

La informacién en tiempo real que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deba
suministrarle a la TRANSPORTISTA formara parte de los ensayos finales para la
puesta en servicio.

I11.8.- ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO

Estard a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE elaborar la rutina de
energizacién. Dicha rutina se confeccionara con el esquema unifilar vigente, donde
conste ia nomenclatura de .los diversos aparatos involucrados en la energizacion y
tendra toda la informacién necesaria referida a:

o Medidas especiales de seguridad a ser implementadas (personal de vigilancia,
barreras, carteles indicadores, stc.).

e Secuencia pormenorizada de todas las maniobras de aparatos de cualquier
tipo a ser llevadas a cabo y el estricio orden de las maniobras en cada

secuencia prevista.

s+ Metodologia y secuencia a emplear para la habilitacién de jos servicios
auxiliares, sistemas de supervision y de control.

» Sistema de comunicaciones con los diversos centros de control involucrados.
» Registro de los contadores de maniobra y de operacién de aparatos.
o Habilitacién de los sistemas de medicidn comerciai.

» Responsables de las diversas acciones {jefe de puesta en servicio,
operadores, responsables en distintos puntos de la playa).

e Verificaciones y controles a efectuar antes de iniciar y durante la secuencia de
operaciones.

e Plan para el manejo de contingencias.

La energizacién de las instalaciones estara @ cargo del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE con la SUPERVISION DE OBRA de la TRANSPORTISTA, para lo
cual el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE coordinara con el SUPERVISOR DE
OBRA 1a relacion con el COT para definir la rutina de energizacion.

Dichos tépicos deberan integrarse en un documento denominado Programa de
Energizacion, el que debera estar disponible un mes antes de la fecha elegida para la
proceder con dicha rutina. El TRANSPORTISTA revisaré y aprobara dicho documento.
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En caso. de no disponerse de un documento apfo a solo criteric de la
TRANSPORTISTA, no se podra llevar a cabo ninguna rutina de energizacian, tanto

parcial como total.
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CAPITULO IV - MEDIO AMBIENTE

IV.1.- CRITERIOS GENERALES

Como criterio general el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE contemplara en todo el
proceso de la AMPLIACION, tanto de CONSTRUCCION como de OPERACION Y
MANTENIMIENTO, el cumplimiento de la totalidad de las normas, procedimientos y

preceptos de conservacion ambiental tendientes a disminuir el impacto que las obras
producen sobre su medio. El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE mantendra

indemne a la TRANSPORTISTA por fodas las consecuencias que pudieran derivarse
del incumplimiento de dicha obligacion.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir los términcs de las
Resoluciones SE N° 15/92 y SE N° 77/98 respecto del Manual de Gestion Ambiental
del Sistema de Transporte Extra Alta Tensidn, ya que la AMPLIACION formara parte

de dicho sistema.

De la misma forma, e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir con o
indicado en toda norma nacional, provincial y/o municipal gue establezcan
disposiciones respecto a la preservacion, conservacion y recomposicion del medio

ambiente. :

En particular, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera dar cumplimiento a los
términos de la Ley 24.051 y demas normas nacionales, provinciales y/o municipales
aplicables a la generacién, manipulacion, transporte y tratamiento de residuos

peligrosos.

Como criterio general, se hacen extensivos al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
los criterios, condiciones, requerimientos Yy sanciones que se establecen en el
apéndice referido a clausulas ambientales del Reglamento de Disefio y Calidad de
Servicio del Sistema de Transporte en Alta Tensién para la etapa de construccion y
hasta la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tiene ia obligacion de permitir el acceso a sus
instalaciones y brindar asistencia a todos los organismos gubernamentales v de
control que sobre la materia tengan injerencia y que requieran la verificacion del
cumplimiento de las disposiciones vigentes,

iV.2.- CONSTRUCCION

En especial, para la etapa de CONSTRUCCION, e TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE elaborara el Pian de Gestion Ambiental requeride por el Artfcuio 4°
de la Resolucion ENRE N° 1725/98 y la Resolucion ENRE N° 546/99, el cual debers
encuadrarse dentro de los lineamientos establecidos en las Resoluciones
mencionadas, sus maodificatorias Yy compiementarias. Ei TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE remitira el Plan de Gestion Ambiental a la TRANSPORTISTA para
sy aprobacién y comunicacion al ENRE, en forma previa al comienzo de la OBRA.
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En particular, para la etapa de OBRA, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
tener en consideracion los requerimientos establecidos en la Nota ENRE N° 71394 dei
28/12/06, y elaborar un resumen ejecutivo del Plan de Gestion Ambiental para
conocimiento y distribucién del personal con que se valga el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE para la ejecucion de la AMPLIACION.

Una vez finalizada la OBRA, vy durante el periodo de MARCHA INDUSTRIAL &l
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé realizar sobre el cerco perimetral de las
EETT RINCON SANTA MARIA y RESISTENCIA y sobre la traza de la LEAT las
mediciones de campo eléctrico, campo magnético, radiointerferencia y ruido audible
establecidas en la Resolucion SE N° 15/92 y SE N° 77/98, en un tcdo de acuerdo con
sl procedimiento establecido en la Resolucién ENRE N° 1724/98, sus modificatorias y
complementarias, y toda norma aplicable. En el caso de la EETT RINCON SANTA
MARIA v RESISTENCIA efectuara una medicion similar previa al inicio de los trabajos
para contar con datos de referencia.

Los protocolos de medicion deberan estar en un todo de acuerdo al formato
establecido en la Resolucién ASPA N° 01/10, emitida por el ENRE.

IV.3.- OPERACION Y MANTENIMIENTO

Asimismo, para la etapa de OPERACION Y MANTENIMIENTO, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE presentara a la TRANSPORTISTA las Planificaciones Ambientales
e informes de avance semesirales de cumplimiento requeridos en las Resoluciones

ENRE N° 555/01 y N° 578/07.
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CAPITULO V - OPERACION

V.1.- MODALIDAD DE OPERACION DE LA AMPLIACION

A

partir de la HABILITACION COMERCIAL, la OPERACION de la AMPLIACION

estara a cargo de:

a)

b)

c)

V.2.- REQUERIMIENTOS DE OPERACION AL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

SECCION

A cargo de YACYLEC conforme lo establecido en fas disposiciones para la Etapa B
del contrato COM firmado el 16/12/92 con ia UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE

TRANSMISION YACYRETA hasta los limites descriptos en 1.5 de la presente
LICENCIA TECNICA. :

SECCION il

En el caso que como resuitado del gjercicio de la opeion prevista en los términos
de las Resoiuciones SE N° 1341/2006 vy N°® 790/13, sus modificatorias y
complementarias, a partir de la HABILITACION COMERCIAL Ia OPERACION de la
SECCION 1f se encueniren a cargo de la TRANSPORTISTA, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera firmar con la TRANSPORTISTA un Contrato de
Operacion y Mantenimiento para ia SECCION Hi cuyo modelo se adjunia como

Anexo Vil

En caso contrario, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera el Unico
responsable ante la TRANSPORTISTA por la OPERACION de la SECCION 1l de la
AMPLIACION, estando a su exclusivo cargo fa responsabilidad de efectuar las
tareas de operacién, y el cumplimiento de todas las obligaciones, de acuerdo a lo
establecido en la presente LICENGIA TECNICA.

En este itimo caso, sera aplicable la clausula V.2 que se indica a continuacion.

SECCION 1l

A cargo de la TRANSPORTISTA conforme los teérminos de su antrato de
Concesién incluyendo todos los equipos & instalaciones de la AMPLIACION que se
incorporan en la ET Resistencia hasta los limites descriptos en |.5 de la presente

LICENCIA TECNICA.

TRAMO PARA LA SECCION I

V.2.A.- Coordinacion Operativa

La OPERACION de la SECCION il de la AMPLIACION sera realizada por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE desde su Centro de Control, denominado en
la presente LIGENCIA TECNICA como COTI.

v
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Para ello, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera garantizar, bajo su
responsabilidad, el envio a CAMMESA de la informacién de todas las sefiales,
alarmas, mediciones, etc., de acuerdo con los reguisitos de la Resoiucién SE N°
332/94, sus modificatorias, y Anexo 24 de los PROCEDIMIENTOS relativos a

normas del SOTR, SCOM y SMEC.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE serd el unico responsable ante la
TRANSPORTISTA por la OPERACION de la SECCION I de la AMPLIACION,
estando a su exclusivo cargo las responsabilidades derivadas de ios
incumplimientos en que pudiera estar incurriendo dicho subcontratista operador, v el
cumplimiento de todas las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la presente

LICENCIA TECNICA.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE contara con personal adecuadamente
entrenado y habilitado de acuerdo a lo establecido en el item V.2.G y VL.2.D, con
disponibilidad permanente en su Centro de Control para informar y comunicar las
operaciones que se realizan en fa LEAT.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera habilitar los canales de telefonia
necesarios para mantener la fluidez de comunicaciones de voz operativas con el
-COT, e implementar y disponer de acceso telefonico a la red publica.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé tener presente que las puestas a
tierra de equipos, tanto para mantenimientos programados como de emergencia,
deberan ser realizadas en forma local, no estando autorizado a realizarias en forma
remota desde el Centro de Cantrol o desde la sala de comando de la ET.

V.2.B.- Jerarquia de la Operacién

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dependera funcionalmente del Centro de
Operacicnes de la TRANSPORTISTA (COT), el cual efercera las funciones que fiia
1a Resolucién N° 35/93 de la S.E. sobre la materia, asi como el ANEXO 25 de la
Resolucién SE N° 061/02 (LOS PROCEDIMIENTOS), sus modificatorias y
complementarias, ios Procedimientos Técnicos de CAMMESA vy las Ordenes de

Servicio de TRANSENER.

E| COT actuara como Unico interlocutor operativo del SAD! ante el OED y demas
miembros del Mercade Eléctrico Mayorista (MEM). :

Las instrucciones emitidas por la TRANSPORTISTA, en toda cuanto hace a la
OPERACION y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION, son de cumplimiento
obligatorio por parte del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, a menos que su
cumplimiento ponga en serio riesgo las instalaciones de su propiedad o de terceros
y/o la seguridad.de su personal, debiendo justificar plenamente tal condicion, ¥
asumiendo la plena responsabilidad por las consecuencias derivadas de tal
apartamiento, de acuerdo a la normativa vigente, so pena de caer en

incumplimientos que puedan dar lugar a la aplicacién de sanciones.
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V.2.C.- Medidas de Seguridad de Equipos, Personal y del Sistema

La OPERACION de la SECCION | de la AMPLIACION deberd ser realizada de
manera tal de garantizar la maxima seguridad de la AMPLIACION y del SADI en su

conjunto, como asimismo la del personal involucrado.

Las maniobras para desconectar, desenergizar y poner a tierra los equipos deberan
realizarse de acuerdo con las normas Y procedimientos para trabajos en
instalaciones eléctricas fijadas por la TRANSPORTISTA.

Para la realizacién de trabajos de manienimiento con tension, de acuerdo a lo
especificado_en VI2.] y VI.2.H, debe tomarse en cuenta lo establecido en las
Ordenes de Servicio de TRANSENER N° 14 y N 40.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deber4 tener presente que las puestas a
tierra de equipos, tanto para mantenimientos programados como de emergencia,
deberan ser realizadas en forma local, no estando autorizado a realizarlas en forma
remota desde el Centro de Control o desde la sala de comando de fa ET.

Cualquier acceso o intervencion del personal del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE schre las instalaciones de la AMPLIACION deberd ser
obligadamente solicitado al COT en forma previa, indicando en [a solicitud los
motivos de la intervencion. La autorizacion al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
por parte del COT se efectivizara mediante el otorgamiento de la correspondiente
{ icencia de Trabajo, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio

N® 03 de TRANSENER.

Vv.2.D.- Calidad de Servicio

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se abstendra de realizar maniobras
intenpestivas en sus instalaciones que puedan afectar el flujo de potencia de las
conexiones con otros miembras del MEM.

V.2.E.- Informacién del Transportista Independiente al COT

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE suministraré en tiempo y forma a la
TRANSPORTISTA la informacién requerida para la planificacién y control de la
operacion, la evaluacién de la capacidad de transporte de energia eléctrica, la
eventual necesidad de ampliaciones, la confeccion de los Manuales Operativos, la
gestién de la operacion en tiempo real y para la gestion comercial del MEM en los
términos que disponga la SE en ejercicio de las facultades regladas por el art. 36 de

la iey N° 24065 y sus reglamentaciones.

Para toda la informacion, escrita u oral en tiempo real, se debera utilizar la
terminologla establecida en la Orden de Servicio N° 04 de TRANSENER.

V.2.E.a.- Comunicacion de Indisponibilidades -

£l TRANSPORTISTA [INDEPENDIENTE comunicara al COT fodas las
indisponibilidades de sus instalaciones producidas por fallas u otras calsas dentro
de los diez minutos de producidas las mismas y posteriormente enviara al COT, en
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los horarios abajo indicados, un Informe de Anormalidades y Perturbaciones (IAP)
que permita cumplir en tiempo v forma con lo solicitado por el Procedimiento
Técnico N°11 de CAMMESA v la Orden se Servicic N°23 de TRANSENER.

8i la perturbacion se produce El informe ge debe presen{ar
Después de las y Antes de las: Antes de las:
00:00 hs de un dia hakil  08:00 hs del mismo dia habil 16:00 hs. del mismo dfa habil
08:00 hs de un dia habil  18:00 hs del mismo dla habil 09:00 he del primer dia habil
siguiente

15:00 hs de un dla habli  24:00 hs del mismo dfa habll 12:00 hs del primer dia habii
‘ ' siguiente

Si ta perturbacién se produce en un dia no habil, el informe se debe presentar antes de las 09.00 bs.
del primer dia habil sigulents

En todos los casos, el informe debe contener la siguiente informacion:

» Fecha y hora de la anormalidad,

s Titulo indicativo de la misma.

o Configuracion previa de su red.

s Sucesion de hechos.

o Causas que originaron la perturbacion.

o Consecuencias en su red.

s Maniobras para normalizar la transmision.
o [nconvenientes durante la normalizacion.

e Estado del tiempo.

e Toda otra informacién que sobre el evento pueda ser requerida por e
ENRE, CAMMESA y/o la propia TRANSPORTISTA.

e Observaciones.

El COT podra requerir al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, como
complemento del IAP, toda la informaciéon necesaria para la confeccion del
Informe Final de Perturbacién en coherencia con lo establecido en la Orden de
Servicio de TRANSENER N° 23 y en el Procedimiento Técnico N° 11 de
CAMMESA. Dicha informacion debera ser suministrada al COT dentro de los 8
dias habiles posteriores a la ocurrencia de la perturbacion.

Fi TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera suministrar al COT informacion en
tiempo real de sus instalaciones {mediciones, indicaciones, estados, etc.) segln
las especificaciones y protocolos establecidos mediante la reglamentacion vigente
en ef MEM y compatible con los equipamientos y protocolos det SCADA de la
TRANSPORTISTA y de CAMMESA.
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V.2.F.- Ordenes de Servicio

Ei COT! maniobrara las instalaciones conforme a las instrucciones Ordenes de
Servicio que a tal efecto emitira la TRANSPORTISTA, asi como las existentes que

involucren a la AMPLIACION, y cuyo cumplimiento revisten el carécter de
obligatorio. Dichas Ordenes de Servicic podran ser actualizadas periddicamente

para adecuarlas a la dindmica del SADL

La gestién, publicacién, modificacion y aprobacion de las Ordenes de Servicio se
hara de acuerdo a lo establecido en el Anexo 25 de los PROCEDIMIENTOS v en el
Procedimiento Técnico N° 8 de CAMMESA, los que lo modifiguen o sucedan.

A tal efecto el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd remitr a la
TRANSPORTISTA, 90 dias antes de Ia HABILITACION COMERCIAL, la
informacién técnica que ésta le requiera para la confeccion de las correspondientes

Ordenes de Servicio.

Las Ordenes de Servicio que el COT! emita como propias deberan ser aprobadas
previamente por la TRANSPORTISTA.

V.2.G.- Calificacidn del Personal dedicado a la Operacion

Adicionalmente al cumplimiento de los requerimientos indicados en el numeral
V1.2.D, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE calificara el personal dedicado a la
operacién de la AMPLIACION, de conformidad con lo requerido por la Resolucion
SE N° 208/98, las Resoluciones ENRE N° 982/99, N° 713/00, sus modificatorias y
complementarias, y el Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA “Habilitacion de

Operadores’”.

Previo a la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE remitira a la TRANSPORTISTA la documentacién respaldatoria
que acredite el cumplimiento de las exigencias previstas en fa normativa vigente
para su aprobacion y posterior comunicacion al ENRE.

Aquel personal con responsabilidad operativa que al solo criterio de la
TRANSPORTISTA no apruebe la evaluacién de idoneidad debera ser desafectado
de tales funcicnes inmediatarmente.
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CAPITULO VI - MANTENIMIENTO

V1.1.-SUJETOS RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION

A partir de la HA'BILFTACION COMERCIAL, ef MANTENIMIENTO de las SECCIONES
de la AMPLIACION estard a cargo de:

S

SECCION I:

Una vez finalizada la MARCHA INDUSTRIAL el MANTENIMIENTO de la SECCION
| estara a cargo de YACYLEC conforme lo establecido en ias disposiciones para la
Etapa B del contrato COM firmado el 15/1 2192 con la UNIDAD ESPECIAL

SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA hasta los limites descriptos en 1.5 de la
presente LICENCIA TECNICA.

SECCION Ii:

Finalizada la MARCHA INDUSTRIAL, sl MANTENIMIENTO de la SECCION I,
podra estar a cargo de la TRANSPORTISTA conforme el ejercicio de la opcidn
prevista en los términos de las Resoluciones SE N° 965/05 y 1341/06 sus

modificatorias y complementarias.

Ante esta situacion, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debers firmar con la
TRANSPORTISTA un Contrato de Operacién y Mantenimiento, cuyo modelo se
adjunta como Anexo VIi.

En casc contrario, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera el Unico
responsable ante l[a TRANSPORTISTA por el MANTENIMIENTO de la SECCION I
de la AMPLIACION, estando a su exclusivo cargo la responsabilidad de cumplir
todas las obligaciones establecidas en el PLIEGO y en la presente LICENCIA
TECNICA. En este Glimo caso, sera aplicable la clausula VI.2 que se indica a

continuacion.

SECCION Iit:

Finalizada la MARCHA INDUSTRIAL, el MANTENIMIENTO de las SECCION Il
estard a cargo de la TRANSPORTISTA conforme los términos de su Contrato de
Concesion incluyendo todos los equipos e instalaciones de la AMPLIACION que se
incorporan en la ET Resistencia hasta los limites descriptos en 1.5 de la presente

LICENCIA TECNICA.

VL.2.-REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AL TRANSPORTISTA

En

INDEPENDIENTE PARA LA SEC_C‘ION fl

caso que el MANTENIMIENTO de ta SECCION Il no se encuentre a cargo de [a

TRANSPORTISTA, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE serd el Unico responsable

del

MANTENIMIENTO de la SECCION Il de la AMPLIACION ante Ja
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TRANSPORTISTA -segln correspenda-, siendo de aplicacién las disposicionesﬁé?o“{
numerales VI.2.A a VI.2.J siguientes vy a lo establecido en el CAPITULO X de la

presente LICENCIA TECNICA.

£] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera arbitrar los medios necesarios para
asegurar la debida disponibilidad, en tiempo y forma, de todas las instalaciones, que
conforman la SECCION 1l de Ia AMPLIACION, dentro de los siguientes términos:

VL.2.A.- Programacién del Mantenimiento

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera entregar a la TRANSPORTISTA un
detalle del programa de mantenimiento previsto para todos sus equipos. Este
programa deberd incluir toda actividad prevista sobre las instalaciones, respetando
como minimo las frecuencias estipuiadas para cada equipo en el Manual de

Normas de Mantenimiento.

Las definiciones y detalles sobre la metodologia de programacién requerida por
CAMMESA, son las que se encuentran en la normativa vigente al momento de su

aplicacion.

l.as salidas de equipos se indicaran en un cronograma semanal que cubra periodos
semestrales, contemplando duracion totat y horario previsto de la indisponibilidad en

cada caso.

A fin de cumpiimentar las  normas vigentes para la presentacién de las
Programaciones Trienal, Estacional vy las Revisiones Trimestrales, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd respetar las siguientes fechas de
presentacion de dichos programas al COT de TRANSENER:

Periodos Trienal y Estacional:  Antes del 15/06 y del 15/12 de cada afio.

Revision del 2° frimestre: Antes del 20704 y del 20/10 de cada afo.

Estas fechas podran ser cambiadas conforme las modificaciones que se produzcan
en la normativa vigente y que sean de aplicacion.

Todos los trabajos programados deberan estar incluidos en la Programacion
Estacicnal, en la Programacién Semanal o en la Programacion Diaria, previamente
acordada con la TRANSPORTISTA.

Cuarenta y ocho horas hébiles como minimo antes de la iniciacién de dichos
trabajos, el COT| deberd realizar la solicitud al COT procediendo segin lo
estipulado en las Ordenes de Servicio emitidas por la TRANSPORTISTA. La
TRANSPORTISTA queda eximida de los perjuicios que pueda tener el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE por ia faita de otorgamiento de una Licencia
de Trabajo por parte de CAMMESA.

Para la coordinacidn de las tareas de MANTENIMIENTO de ias instalaciones que
se vinculan a la SECCION | y a la SECCION il el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera coordinar previamente con TRANSENER y YACYLEC las
condiciones de ingreso y trabajos de su personal a la ET Resistencia y/o Rincon

Santa Maria.
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V1.2.A.a.- Mantenimientos no Programados

En el casc de tareas de mantenimiento no incluidas dentro de las programaciones
detalladas en el punto anterior, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
proceder segln los procedimientos estipulados en las Ordenes de Servicio
emitidas por la TRANSPORTISTA para Ia solicitud de equipos para

mantenimiento.

Estas Ordenes de Servicio seran suministradas al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE  con anterioridad a la HABILITACION COMERCIAL. Las
Ordenes de Servicio podran ser ampliadas o modificadas por la
TRANSPORTISTA en el momento que se estime necesario.

V1.2.A.b.- Procedimientos de Mantenimiento

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera informar a la TRANSPORTISTA
la tecnologia a utilizar para realizar las tareas de operacion y mantenimiento, tales
como procesos, planos, instrucciones, patentes, etc.

Los criterios y procedimientos de mantenimiento que debera respetar el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE estaran encuadrados minimamente dentro
de las Normas de Mantenimiento elaborados para cada tipo de equipo por la

TRANSPORTISTA, y deberan ser homologados por ésta.

Estas normas seran suministradas (con cargo) al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE al momento de la HABILITACION COMERCIAL y configuraran
una gufa general, sin perjuicio de que €l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
adopte criterios de calidad superior ¢ equivalente a las mismas, previo acuerdo de
parte con la TRANSPORTISTA.

En el caso de equipos especiales, no contempiados en aquellas normas, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE elaborard una propuesta de norma de
mantenimiento especifica que deberd someter a la consideracién de la
TRANSPORTISTA, la cual evaluard los procedimienios de mantenimiento,
frecuencia de realizacién, alcance de los mismos y la justificacién de los criterios
adoptados. De existir observaciones, dichos pianes deberan ser corregidos y
presentados nuevamente a la TRANSPORTISTA para su aprobacion.

V1.2.B.- Registros de Informacion

V1.2.B.a.- Historial de equipos

A efectos de poder realizar una adecuada supervision, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera llevar un registro con la siguiente informacion:

a) Todos los eventos que impliguen indisponibilidad y/o disminucion de la
capacidad operativa de los distintos equipos, incluyendo los datos necesarios
para la identificacion precisa de los eventos, tales como: fecha, hora, equipo
involucrado, motivo, solucidén adoptada, retorno de repuestas en memoria y/o
codificadas para ingreso de datos en historial de los mismos.
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b) Todas las recorridas, inspecciones /o intervenciones a los equipos,
efectuadas para controlar, verificar, detectar yfo corregir anomalias o

funcionamiento en los mismos.

La informacion se almacenard en una base de datos y deberd incluir todos los
aspectos relevantes para conformar un historial completo de los equipos, de forma
tal que puedan efectuarse seguimientos estadisticos (defectos detectados,

pendientes, en correccion y corregidos) y andlisis de desempefio.

El formato y caracteristicas de la base de datos deberan coordinarse con la
TRANSPORTISTA.

V1.2.B.b.- Informes

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera confeccionar y enviar a la
TRANSPORTISTA los siguientes informes rutinarios, sin perjuicio de la
claboracion de otros especiales que se le pudieran solicitar por razones

particulares:

» Informes relacionados a perturbaciones ocurridas en el sistema de acuerdo a lo
establecido en la Orden de Servicio N° 23 de TRANSENER, o la que fa

reemplace.

> Informe de indisponibilidades semanal y mensual, con el formato establecido
por CAMMESA para los mismos. Estos Informes deberén ser suministrados
antes de las 10:00 hs del primer dia hébil de la semana siguiente a la
informada y el primer dia hébil del mes siguiente al informado (para los datos

de la Ultima semana).

> informes mensuales con todo el detalle de las intervenciones de
mantenimiento realizadas.

> Informes a presentar antes del dia 10 de cada mes, con todo el detalle de las
indisponibilidades y perturbaciones de importancia ocurridas en el mes anterior.

$ E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera remitir a la TRANSPORTISTA,
el parte de novedades de perturbaciones para que este pueda ser enviado a
CAMMESA en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
Técnico N° 11 de los PROCEDIMIENTOS.

VL.2.B.c.- Acceso a la Informacion

La TRANSPORTISTA debera tener libre acceso en todo momento a toda la
informacion relacionada con el estado de los equipamientos de la AMPLIACION,

como ser:

a) Los registros oscilograficos y de eventos almacenados en memoria de los
equipos, a través de una comunicacion remota especialmente dispuesta para

tal fin.

b) Toda la informacién relacionada con cambios que tengan que ver con gjustes
de proteccicnes (de acuerdo a lo mencionado en ViL.8), cambios en los
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transformadores de corriente v tensién, y cualquier otro equipamiento de la

AMPLIACION.

V1.2.C.- Auditorias - Conftroles

L.a TRANSPORTISTA, previo avisc al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, podra
disponer inspeccicnes a fin de verificar el cumplimiento de alguno/s de los puntos.
que hacen a la presente LICENCIA TECNICA.

La TRANSPORTISTA mantendra informado al  TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE respecto a las personas autorizadas a efectuar dichas

inspecciones.

V1.2.D.- Recursos Humanos y Técnicos

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE contard con personal adecuadamente
entrenado y habilitado para efectuar las tareas de MANTENIMIENTO especificadas

en la LICENCIA TECNICA.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd acreditar fehacientemente
antecedentes de trabajos de analoga importancia y naturaleza que haya ejecutado
previamente, y contar con planteles de trabajo integrados por personal con
antecedentes en operacion y/o mantenimiento de instalaciones equivalentes.

Esta condicion podra satisfacerse mediante la designacion de un operador, en
cardcter de subcontratista, para lo cual el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

debera adjuntar los antecedentes que disponga dicho operador para la aprobacion
de la TRANSPORTISTA.

La experiencia particular del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, o de sus
subcontratistas, debera corrasponder como minimo a la operacion y mantenimiento
de instalaciones de transmisién de energia eléctrica que operen con tensiones

iguales o superiores a 500 kV.

Conforme lo mencionado anteriormente el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
debera demostrar su experiencia técnica mediante la presentacidn de constancias
que demuestren que el personal propuesto disponga de:

» antecedentes de haber operado y mantenido instalaciones de transporte de un
nivel de tension igual o superior a 500 kV con una longitud superior a 350 km de

iinea en ese nivel de tensién.
s residencia en el pais.
o compromiso de formar parte de la estructura de la empresa.

o haber cumplido en forma satisfactoria la ejecucion de tareas similares a las que
debera realizar durante los Ultimos de & anos.

Asimismo, el TRANSPORTISTA ENDEPENDJENTE debera presentar a
consideracién de la TRANSPORTISTA una propuesta de organizacién del plantel
de mantenimiento, vehiculos, herramientas e instrumental, a fin de atender los

trabajos de rutina y las emergencias.
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La informacidn a suministrar a la TRANSPORTISTA debera contener:

e descripcidn de la organizacion, incluyende organigrama y funciones de cada
posicion. .

s la nomina de personal que estara a cargo del mantenimiento de las
instalaciones,

s cargo que ocupen las personas que integren el plantel de mantenimiento.

o lugar de residencia dentro del pais del personal con los antecedentes antes
requeridos,

» Lista de ias personas con responsabilidades empresarias, indicando ademas
sus nlmeros telefonicos, celular, particular, etc., a efectos de poder ser
contactados en caso de emergencia.

¢ horarios de frabajo.

Una vez consensuada dicha propuesta, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
debera informar a la TRANSPORTISTA la nomina y localizacién de ese personal.

] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se obliga a mantener en huen estado de
conservacion todos sus recursos técnicos, como asl también a informar anualmente
a la TRANSPORTISTA la informacion requerida en la Resolucion ENRE N° 390/04.
Asimismo, cualquier modificacion que se realice con relacion a tales recursos
debera ser comunicada a la TRANSPORTISTA dentro del plazo de cinco dias de

producida tal modificacion.

V1.2 E.- Convenios con Terceros

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd informar a la TRANSPORTISTA
sobre todos aquelios contratos y/o convenios que pudiera suscribir con Terceros
para realizar mantenimientos de rutina ylo atencién de emergencias.

VI1.2.F.- Modificaciones de Ajustes, Disefio, etc.

VI.2.F.a.- Modificaciones de Disefio

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE estara obligado a comunicar a la
TRANSPORTISTA toda modificacion respecto al disefio original, que se efectle
sobre cualquier equipamiento o instalacion con postericridad a la HABILITACION
COMERGCIAL de la AMPLIACION, explicitando el motivo de la misma.

VI.2.E.b.- Modificacién en ajustes, modalidad de operacion de
protecciones, equipos de control, etc,

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se compromete a comunicar a la
TRANSPORTISTA toda intencién de modificacion en los ajustes, cambios en las
modalidades operativas y ensayos que se efectllen sobre las protecciones,

equipos de control y todo ofro equipo, a posteriori de la HABILITACION
COMERCIAL.

.60 -




Licencia Técnica — Interconexion ET Rincén Santa Marfa - ET Resistencia {Linea )

La comunicacion debera ser formulada por gl  TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE con suficiente anticipacion para permitir a la TRANSPORTISTA,
en su calidad de Supervisor de la Operacion Y el Mantenimiento de las
instalaciones a incorporar, expedirse sobre ia procedencia de lo propuesto.

En caso de resultar aceptada la modificacion, se la implementara dentro del plazo
que haya establecido, notificando a fa TRANSPORTISTA su conciusion

inmediatamente de ocurrida. Junto con la notificacién de conclusion de los
trabajos se informaran los valores finales de ajuste.

Para los casos de ajustes de protecciones se debera firmar la respectiva acta con
la TRANSPORTISTA.

La TRANSPORTISTA se reserva el derecho de auditar los sistemas de
protecciones, los ajustes de los mismos, y todo trabajo de mantenimiento a
efectuar por la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

V1.2.G.- Trabajos con Tensién

Ante la necesidad de efectuar trabajos de Mantenimiento, a efectos de minimizar
las indisponibilidades, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera realizar
todas las tareas con las instalaciones con tension que se indican en la siguiente

fista de trabajos:
» Perfilado de aisladores en cadenas de suspension y/o retencion.

» Cambio de aisladores en cadenas 'I", simples o dobles - Suspensién normal y
de puentes (cuello muerto).

o Cambio de aisladores en cadenas "V", simples o dobles - Suspension normal y
de puentes (cuello muerto).

s Cambio de aisladores en cadenas de retencion simples, dobles, triples y
cuadruples.

¢ Reparacién y/o cambio de morseteria de suspension, cadenas en ‘" y "V".
e Reparacién y cambio de morseterfa en cadenas de retencién.

o Reparacion y cambio de morseteria en cadenas de fransposicion (con
hidroelevador).

o Cambio de aisladores en cadenas de transposicion (con hidroelevador).

o Reparacién y/o cambio de amortiguadores “stockbridge en fases e hilo de
guardia.

» Reparacién y cambio de “Preformados”.

o Lavado de aisladores en cadenas de retencion y/o suspension (con equipo
especial para lavado con tension).

o Reparacién de conductores mediante preformados o manguitos de reparacion.
» Retiro de boleadoras u objetos similares sobre las fases.
« Montaje y/o reparacion de balizamiento sobre las fases.

» Cambio, reparacién y montaje de espaciadores.
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e Reparacién y/o cambio de riendas en torres arriostradas.

o Montaje de equipos y/o instrumental inalambrico sobre fases para estudios
eléctricos y/o mecénicos.

s Retiro de nidos sobre fases y estructuras.
» Cambio de riendas superiores en estructuras de hormigon.
= Reemplazo de hilo de guardia por fibra 6ptica (con equipo especial).

« Tendido de fibra éptica en ofro punto de la estructura sin modificar los hilos de
guardia.

e Remplazo de perfiles (NO de montantes) en estructuras metalicas.

e Retensado de conductores.

o Lavado de aisladores de equipos e instalaciones de estaciones transformadoras
(con equipo especial para lavado con tension).

o Cambio o reparacidn de seccionadores y sus accesorios.

o Ajuste y/o reparacién herrajes de los diferentes equipos (como por ejempio
eliminaciéon de puntos calientes).

La TRANSPORTISTA pbdré actualizar la lista de tareas a ser realizadas con
tensién en la medida que la tecnologia disponible en el mercado lo permita.

V1.2.H.- Normas de Trabajos con Tension

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debe dar cumplimiento a los términos
dispuestos en el “Reglamento para la Ejecuclén de Trabajos con Tension en
instalaciones Eléctricas Mayores a un kilovolt (1 kKV)", elaborado por fa Asociacion
Electrotécnica Argentina (A.E.A.) - Comision N° 21, adicién Marzo de 2004 - que,
como ANEXO |, forma parte integrante de la Resolucion SRT N’ 592/04 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, publicada en el Boletin Oficial Namero:

30436 del 06/07/2004.

El personal que realice las tareas de mantenimiento mediante trabajos con tension
(T.c.T.) deberd estar debidamente habilitado y calificado por un organismo U
entidad competente, a satisfaccion de la TRANSPORTISTA, y conforme al punto 3 -
Reglas Generales del Regiamento para la Fjecucion de Trabajos con Tension en

Instalaciones Eléctricas Mayores a un kilovolt.

A tal fin, y previo al inicio de las tareas de manienimiento aplicando fa técnica de
ToT., e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debe presentar a la
TRANSPORTISTA (Centro de Trabajos con Tension), copia certificada de la
Constancia de Habilitacién indicada en el punto 3.2,5. del citado Reglamento. Esta
Constancia debe mantenerse debidamente actualizada, conforme a los
correspondientes reciclados, renovaciones, altas y bajas que se generen en el

tiempo.

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debe contar con las
herramientas y equipos (pértigas, herrajes, accesorios, instrumentos, vestimenta,
etc.) apropiados para la ejecucién de trabajos con tensién a realizar.
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El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debe cumplir con los Procedimientos
Especificos vigentes relacionados con Trabajos con Tensidn de TRANSENER y las
disposiciones incluidas en el Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio

Ambiente.

Asimismo son de aplicacién las Ordenes de Servicio de la TRANSPORTISTA que
regulan todo lo concerniente a la solicitud y otorgamiento de licencias para Trabajos
con Tension y para Trabajos Especiales. Las solicitudes de licencia para Trabajos
con Tensién vy para Trabajos Especiales podran ser formuladas por parte del COTI,
operadores, técnicos de estaciones o personal de Mantenimiento segln haya
normado al respecto el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Estas Ordenes de Servicio seran entregadas al  TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, previa solicitud por parte de éste, con antericridad a la
HABILITACION COMERCIAL.

Vi.2.l.- Medidas de Seguridad Pablica

El MANTENIMIENTO debera ser realizado de manera tal de garantizar la maxima
seguridad de la AMPLIACION y del SADI en su conjunto, como asi mismo la
seguridad ptblica de las personas.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberéd confeccionar e implementar un
Manual de Seguridad Piblica de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en
la Guia de Contenidos Minimos del Sistema de Seguridad Publica de las Empresas
Transportistas establecida en la Resolucién ENRE N° 57/03, sus modificatorias y

complementarias.

Para la ejecucién del mismo debera tener en consideracion el “Manual de Normas
de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente” de la TRANSPORTISTA, como asi
también toda legislacién a Nivel Nacional relativa a Seguridad e Higiene en el
Trabajo vigente al momento de ejecucion de los trabajos y las indicaciones
especificas que le comunique la TRANSPORTISTA.

El Sistema de Seguridad Publica que implemente el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE deberé incluir la totalidad de sus instalaciones conforme los
limites indicados en ef apartado 1.5 de la presente LICENCIA TECNICA, v deberé
estar debidamente certificado por un organismo o entidad de certificacion de
Sistemas de Calidad IRAM 3800 o ISO 9000 o SO 14000,

V1.2.J.- Emergencias

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar a la TRANSPORTISTA,
30 dias antes de la HABILITACION COMERCIAL, su plan de contingencias para
afrontar casos de emergencias, incluyendo listados de equipos y repuestos, v las
acciones a tomar ante atentados, tornades, inundaciones, y ofras condiciones
severas que afecten en forma prolongada la continuidad del servicio, en un todo de
acuerdo con las disposiciones de la Resolucion ENRE N° 22/10 y su modificatoria

N°® 420/10.

El plan de contingencia deberd incluir la organizacion del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, sus metodoiogias de trabajo, fos equipos que dispone, y demas
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recursos humanos y técnicos correspondientes, que muestren como se afectara
una emergencia minimizando los tiempos de indisponibilidad del servicio.
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CAPITULO VIl - ASPECTOS REGULATORIOQS

Vii1.- FLUJO DE COMUNICACIONES

Durante la etapa de OBRA, la TRANSPORTISTA y el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE se comunicarén segin el procedimiento indicado en el apartado
.3 del CAPITULO Hl, mientras que durante la etapa de OPERACION Y

MANTENIMIENTO las comunicaciones se realizardn en forma directa segin el
procedimiento indicado en los CAPITULOS V y VL

VIL.2.- AFECTACION DE LA AMPLIACION AL REGIMEN DE SERVICIO PUBLICO

LA AMPLIACION qguedara afectada al Régimen del Setvicio Publico de Transporte de
Energia Eléctrica en Alta Tension en los términos del Art. 13 del REGLAMENTO DE

CONEXION Y USO.
VIL.3.- CONDICIONES PARA LA HABILITACION COMERCIAL

Para que la TRANSPORTISTA otorgue la HABILITACION COMERCIAL de la
AMPLIACION, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir con las

siguientes condiciohes minimas.

» Haber solicitado por escrito a la TRANSPORTISTA, con una anticipacion no
menor a DIEZ (10) dias, la correspondiente HABILITACION COMERCIAL.

s Haber dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones tecnicas asumidas
en ia LICENCIA TECNICA, previas a la MABILITACION COMERCIAL, en
forma satisfactoria a criterio de la TRANSPORTISTA.

e Haber finalizado con la totalidad de las verificaciones finales y ensayos para la
puesta en servicio (incluyendo la energizacion de todas las instalaciones) en
forma satisfactoria al solo critetic de la TRANSPORTISTA.

o Presentar un programa de retirc de la totalidad de sus equipos, persconal e
instalaciones de su obrador, con la excepcion de un téenico calificado que
haya participado en el montaje, quien permanecera en el emplazamiento de la
AMPLIACION a disposicion de la TRANSPORTISTA,

o Dejar ¢l lugar de asentamiento de la obra en perfecto estado, respetando la
totalidad de las normas en materia de higiene y seguridad.

o Disponer de la correspondiente habilitacion comercial por parte de CAMMESA
para el SMEC.

o Disponer de los Convenios de Conexion firmados.

- 65 -




Licencia Técnica - Interconexién ET Rincdén Santa Maria — ET Resistencia (Linea If)

s Confeccionar las planillas de Habilitacion Comercial y de recoleccion de datos
de interruptores, transformadores, lineas y reactores del Banco Nacional de
Parametros establecidas en el Anexo A del Procedimiento Técnico N° 4 de
CAMMESA, cuyos modelos se incorporan como Anexo VI, fas que deberan
contar con la aprobacion previa de fa TRANSPORTISTA.

s Haber cancelado todas las deudas originadas en facturas emitidas por la
TRANSPORTISTA cuyos vencimientos hayan operados con anterioridad a la
fecha de HABILITACION COMERCIAL solicitada.

» Haber entregado la totalidad de la documentacion conforme a obra de la
AMPLIACION v de aquellas instalaciones existentes que como consecuencia
de ia AMPLIACION sufrieron modificaciones.

e Haber entregado a la TRANSPORTISTA -para la totalidad de los inmuebles
afectados por la SAE- el estado de situacién de los convenios firmados con los
propietarios de los mismos y —en caso de disponerlas- las constancias de
inscripcién  en el Registro de la Propiedad. En su defecto, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberd haber eniregado a la
Transportista el cronograma de las acciones a realizar para lograr [a
constitucion e inscripcién de la servidumbre segun lo previsto en el numeral 1.7

de la LICENCIA TECNICA.

o Haber enfregado a la TRANSPORTISTA la documentacion respaidatoria de la
garantia de los equipos, que conforman las instalaciones de la AMPLIACION,

por parte de los proveedores o fabricantes.

o Haber entregado a la TRANSPORTISTA los juegos de Manuales e
instrucciones operativas de los equipos instalados, de acuerdo a lo requerido

en la presente LICENCIA TECNICA.

« Haber concluido con el dictado del curso de capacitacion al personal requerido
en apartado 11.11.

» Haber entregado o disponer de la totalidad de los repuestos que se indican en
el apartado 11.12 de la LICENCIA TECNICA, y las herramientas especiales e
instrumentales para verificaciones y testeos solicitados en la LICENGCIA

TECNICA.

e Haber dado cumplimiento a las obligaciones previstas en esta LICENCIA
TECNICA.

o Haber pagado a la TRANSPORTISTA los montos correspondientes a
penalidades por indisponibilidades en instalaciones de la Transportista
conforme lo establecido en el punto VIHL.2.A. y concordantes.

En el caso de no aleanzarse el cumplimiento total o parcial de alguno de los requisitos
arriba mencionados, el TRANSPORTISTA, a su solo y exclusive criterio, basado
estrictamente en criterios compatibles con sus responsabilidades regulatorias y
contractuales, podré diferir el cumplimiento del requisito que se tratare, estableciendo

la fecha para su completa satisfaccion.
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En tal caso, y de quedar trabajos o provisiones pendientes, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE podra solicitar a la TRANSPORTISTA, y ésta decidira a su solo
criterio, la HABILITACION COMERCIAL en funcion de las implicancias de las
obligaciones pendientes, garantizando el cumplimiento de tales obligaciones mediante
una garantia a satisfacciéon de la TRANSPORTISTA, en los términos dei CONTRATO
COM, que sera devuelta una vez cumplimentados los pendientes.

Vil.4.- CONVENIOS DE CONEXION A LA HABILITACION COMERCIAL

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 11 def REGLAMENTO DE CONEXION
Y USO, con (60) SESENTA dias de anticipacion a la HABILITACION COMERCIAL, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE firmara, conjuntamente con la
TRANSPORTISTA, los siguientes Convenios de Conexion:

a) " En la ET Rincén Santa Maria, un convenio con YACYLEC para definir los fimites
de propledad y responsabilidad de operacion y mantenimiento de la SECCION |
con la SECCION i de la AMPLIACION.

b) En la ET Resistencia un convenio con TRANSENER para definir los |imites de
propiedad y responsabilidad de operacion y mantenimiento de la SECCION [l con
la SECCION 11l de la AMPLIACION,

Para Ja redaccién de los Convenios de Conexidn se tendran en cuenta las pautas
especificadas en los apartados 1.5 de la presente LICENCIA TECNICA. Se adjunta,
como Anexo VI a tituio referencial el modelo de Convenio de Conexién a firmar en la

ET Resistencia y ET Rincén Santa Maria.

Como condicién para el otorgamiento de la HABILITACION COMERCIAL por parte de -
la TRANSPORTISTA el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera contar con los
Convenios de Conexion firmados, conjuntamente con la TRANSPORTISTA, para cada
una de las SECCIONES de la AMPLIACION conforme se indica en los parrafos

anteriores.

Vil.5.- SECCION 1 DE LA AMPLIACION

La HABILITACION COMERCIAL otorgada por la TRANSPORTISTA, facultara al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE a iniciar ei Perfodo de MARCHA INDUSTRIAL
para la SECCION | de fa AMPLIACION, el que sera de TREINTA (30) dfas corridos e

ininterrumpidos.

Durante el periodo de MARCHA INDUSTRIAL, la OPERACION de la SECCION | de la
AMPLIACION estard a cargo de YACYLEC, mientras que el IMANTENIMEENTO
correctivo y preventivo de equipos e instalaciones de dicha SECCION | (reparacion de
fallas y reposicion de elementos) estard a cargo del TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE.

Con la finalizacion de ia MARCHA }NDUSTRIAL de la AMPLIACION, las Ensfalaciones
de la SECCION | de la AMPLIACION se transferirén a YACYLEC a efectos de asumir

ésta la OPERACION Y MANTENIMIENTO.
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La SECCION | de la AMPLIACION se transferira libre de toda deuda, gravamen o
reclamo  por cualquier concepto y, previamente, el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE debera haber superado [a etapa de MARCHA INDUSTRIAL de la
SECCION |.

Una vez concluida la MARCHA INDUSTRIAL de la SECCION | de la AMPLIACION, se
firmaréd entre e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, YACYLEC y la
TRANSPORTISTA el Acta de Transferencia de las instalaciones de la SECCION | de

la AMPLIACION.

A partir de ésta, la OPERACION Y MANTENIMIENTO de los equipos e instalaciones
de la SECCION 1 de la AMPLIACION que se incorporan en la ET Rincén Santa Maria
serd responsabilidad de YACYLEC, sin peruicio de las responsabilidades
correspondientes al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme el CONTRATO
COM, el punto VI1.2B y el 1X6 de la presente LICENCIA TECNICA, segun

corresponda.

YACYLEC abonara a la TRANSPORTISTA el cargo por supervision de la operacion y
el mantenimiento por la SECCION [ conforme el Régimen Remuneratorio del
Transporte de Fnergia Eléctrica en Alta Tension incorporade en el Anexc 16 de los

PROCEDIMIENTOS.
VIL.6.- SECCION 1l DE LA AMPLIACION

Con la HABILITACION COMERCIAL de la SECCION I de la AMPLIACION, dichas
instalaciones podran ser transferidas a la TRANSPORTISTA en comodato, a efectos
de asumir ésta la OPERACION Y MANTENIMIENTO conforme los términos de su
Contrato de Concesién y segin las condiciones establecidas en las Resoluciones SE
N° 965/05 v SE N° 1341/06 sus modificatorias y complementarias y la presente

LICENCIA TECNICA.

En este caso, se firmara entre LAS PARTES el Confrato de Operacion vy
Mantenimiento de la SECCION il de la AMPLIACION. Ante esta situacién, a partir de
la HABELJTAC}ION COMERCIAL, el MANTENIMIENTO de ios equipos e instalaciones
de la SECCION Il sera responsabllidad de LA TRANSPORTISTA en los términos del
Anexe VIil, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme el CONTRATO COM y/o el punto
VII1.2.B de la presente LICENCIA TECNICA.

En el caso que la TRANSPORTISTA realice ia OPERACION Y MANTENIMIENTO de
la SECCION 1l de la AMPLIACION en los términos de la Resolucion SE N® 1341/06
sus modificatorias y complementarias, la TRANSPORTISTA no percibira por parie del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE el cargo por supervisién de la operacion y el
mantenimiento.

En caso que para la SECCION |l la TRANSPORTISTA no ejerza la opcidn prevista en
la Resolucion SE N° 965/05, N° 1341/06 y N° 790/13, sus modificatorias v
complementarias, el MANTENIMIENTO de la SECCION 1l estara a exclusivo cargo del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme los términos de la presente LICENCIA
TECNICA, la normativa aplicable, v en particular, serén de aplicacién las siguientes

clausuias VIL.6.A. y VIL6.B.

- 68 -

/"':Tj ':"7""““*1
o / % ;\
BOLIG -<\\




Licencia Técnica ~ Inferconexién ET Rincén Santa Marfa — ET Resistencia (Linea I}

VIi.6.A.- REEMBOLSO POR GASTOS Y/O INVERSIONES DE CAMMESA ~ TASA
DE FISCALIZACION DEL ENRE

A los efectos del pago por reembolso de los gastos y/o inversiones del OED, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera hacerse cargo de la proporcién que le
corresponda del Presupuesto Estacional de CAMMESA,

Asimismo, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera hacerse cargo, en la
proporcion que le corresponda, de la tasa de fiscalizacion del ENRE conforme las
Resoluciones que el ENRE emita al respecto.

VIL.6.B.- CARGO DE SUPERVISION

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE abonard a la TRANSPORTISTA el cargo
por supervision de la operacién y el mantenimiento por la SECCION Il conforme el
Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension
incorporado en el Anexo 16 de los PROCEDIMIENTOS.

VIL.7.- SECCION il DE LA AMPLIACION

La HABILITACION COMERCIAL oforgada por la TRANSPORTISTA, facultara al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE a iniciar el Periodo de MARCHA INDUSTRIAL
para la SECCION Il de la AMPLIACION, el que seré de TREINTA (30) dias corridos ¢

ininterrumpidos.

Durante el periodo de MARCHA INDUSTRIAL, la OPERACION de la SECCION Iif de
la AMPLIACION estard a carge de la TRANSPORTISTA, mientras que &l
MANTENIMIENTO correctivo v preventive de equipos e instalaciones de dicha
SECCION (reparacién de fallas y reposicién de elementos) estard a carge del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Con la finalizacion de la MARCHA INDUSTRIAL de la AMPLIACION, las instalaciones
de la SECCION Hi de fa AMPLIACION se transferiran a LA TRANSPORTISTA a.
efectos de asumir ésta la OPERACION Y MANTENIMIENTO en los términos de su

Contrato de Concesion.

La SECCION Il de la AMPLIACION se transferira libre de toda deuda, gravamen o
reclamo por cualquier concepto vy, previamente, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera haber superado la etapa de MARCHA INDUSTRIAL de la

SECCION i,

Una vez concluida la MARCHA INDUSTRIAL de la SECCION | de la AMPLIACION,
se firmara enfre el TRANSPORTISTA JNDEPENDIENTE y la TRANSPORTISTA el
Acta de Transferencia de las instalaciones de la SECCION 1l de la AMPLIACION.

A partir de ésta, la OPERACION Y MANTENIMIENTO de los equipos & instalaciones
de la SECCION Il de la AMPLIACION que se incorporan en la ET Resistencia sera
responsabilidad de la TRANSPORTISTA, sin perjuicio de las responsabilidades
correspondientes al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme el CONTRATO
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COM, el punto VII2.B y el IX6 de la presente LICENCIA TECNICA, segin
cotresponda.

VIL.8.- PAGO DE LOS CARGOS DE CONEXION POR SECCION 1Y Il

A partir de la HABILITACION COMERCIAL de Ja SECCION |y SECCION I,
respectivamente YACYLEC vy la TRANSPORTISTA percibiran mensualmente los

siguientes cargos de conexién en 500 kV:

a) ET_Rincdn_ Santa Maria: YACYLEC percibira un cargo en concepto de
remuneracion por la OPERACION Y MANTENIMIENTO del campo de
acometida de la LEAT 500 kV a la ET Resistencia (campo 11 en 500 kV),

b) ET Resistencia; LA TRANSPORTISTA percibira un carge en concepto de
remuneracién por la OPERACION Y MANTENIMIENTO del campo de
acometida de la LEAT 500 kV a la ET Rincdn Santa Maria (campo 10 en 500
kV. En caso que la TRANSPORTISTA realice a OPERACION Y
MANTENIMIENTO de fa SECCION 1l conforme fos términos de su contrato de
concesion y segln las condiciones establecidas en ia Resoiucién SE N® 965/05,
N° 1341/06 y N° 790/13, sus modificatorias y complementarias, no le
correspondera percibir ef cargo de conexion en la ET Resistencia.

El cargo de conexion en 500 kV sera el del cuadro tarifario vigente para la
TRANSPORTISTA al momento de su liquidacion.

VII.9.- AMPLIACIONES FUTURAS

Ante un pedido de Acceso y Ampliacion de la Capacidad de Transporte en ia
AMPLIACION que puedan formular el CAF, agentes o participantes del MEM, debera
ser la TRANSPORTISTA, en su caracter de concesionario del Sistema de Transporte
en Alta Tension, quien evaluard la soficitud y otorgara, de corresponder, la Licencia

Técnica al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme a la normativa vigente. ‘

lgualmente, sera la TRANSPORTISTA quien efectue las SUPERVISIONES DE OBRA
que pudieran corresponder de acuerdo a la legislacion vigente.

En caso que las futuras ampliaciones pudieren afectar al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, la TRANSPORTISTA recibira del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE opinién fundada sobre los efectos que la incorporacion de la futura
ampliacion tendré sobre sus propias instalaciones, para su tratamiento respectivo.

VI1.10.- MODIFICACION DE LA LICENCIA TECNICA

Considerando que la presente LICENCIA TECNICA, en la fecha de su emision, es
otorgada teniendo en cuenta las actuales condiciones tecnoldgicas, las presentes
circunstancias facticas, la legislacion vigente y las obligaciones asumidas por la
TRANSPORTISTA conforme su Confrato de Concesién, la TRANSPORTISTA se
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reserva el derscho de modificar total o parcialmente la presente LICENCIA TECNICA
en funcién de las innovaciones techolégicas, la modificacién, sustitucién, dercgacion,
total o parcial, de la legislacion aplicable a la presente LICENGCIA TECN!CA y la

variacién de las circunstancias que pudieran producirse durante su vigencia.

VIL41.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA TECNICA

La presente LICENCIA TECNICA estara vigente durante el plazo de vigencia del
Contrato de Concesion de la TRANSPORTISTA. |
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CAPITULO Vill - CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES

VIil.1.- CALIDAD DE SERVICIO

Durante sl Periodo de OPERACION Y MANTENIMIENTO, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE debera cumplir v ajustarse -ademas de los términos de la presente
LICENCIA TECNICA- a las normas contenidas en el Contrato de Concesion de
TRANSENER, el Acta Acuerdo rafificada por Dto. PEN 1482/2005 y a las
disposiciones vigentes correspondientes al Transporte de Energia Elécfrica en Alta
Tension en especial a las Resoluciones ex SEE. N° 61/92 y S.E. N¢ 137/92, sus

complementarias y modificatorias.

VIiL.2.- REGIMEN DE SANCIONES

VIIl.2.A.- DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION |
i

Vill.2.A.a.- Penalidades por Incumplimientos del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE

Durante la etapa de CONSTRUCCION de la AMPLIACION, en casos de
incumplimientos de las obligaciones emergentes del CONTRATO COM, del
PLIEGO vyio de la LICENCIA TECNICA correspondera al COMITENTE la
aplicacién de sanciones al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE conforme o
establecido en el PLIEGO y el CONTRATO COM.

VIi.2.A.b.- Penalidades  por indisponibilidades de equipos en
Instalaciones Jurisdiccién de la TRANSPORTISTA

£ TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera hacerse carge del pago de las
penalizaciones y pérdidas de remuneracion vy reducciones de premios que le
apliquen el ENRE y/o CAMMESA, respectivamente, a la TRANSPORTISTA v/o
YACYLEC por las indisponibilidades sobre el Sistema de Transporte en Alta
Tensién solicitadas o causadas como consecuencia de los trabajos relativos a la

CONSTRUGCCION de la AMPLIACION.

El procedimiento para el pago de las penalizaciones y pérdida de remuneracion se
realizara de acuerdo a lo establecido en el item VI[L2.A.c.

Vil.2.A.c.- Procedimiento

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se haré cargo del pago del monto total de
las penalizaciones y pérdidas de remuneracion y premios, causadas por las
indisponibilidades de equipamientos del Sistema de Transporte en Alta Tension
originadas por los trabajos relativos a la AMPLIACION, hayan sido estas

programadas o forzadas.
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Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones propias, se
tendra en cuenta los montos que apligue el ENRE y en cuanto a las pérdidas de
remuneracion se estara a lo dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad

de Servicio de Transporte.

En caso de haberse dictado la correspondiente Resolucidn del ENRE que aplica la
sancién, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE procederd a abonar a LA

TRANSPORTISTA el monto que corresponda dentro de los DIEZ (10) dias a partir
de la solicitud del reintegro por parte de LA TRANSPORTISTA. El monto de la

penalidad sera el establecido en la Resolucién que emita el ENRE, al que se
debera adicionar la pérdida de remuneracién, los premios dejados de percibir
como consecuencia de fas indisponibilidades ocurridas, y su correspondiente
actualizacion e intereses que efectivamente se aplique.

De no haberse dictado la Resolucion del ENRE que aeplique la sancidn a la
TRANSPORTISTA antes de la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION
se realizara un calcuio estimado del monto de las penalidades correspondientes a
las sanciones que serian aplicadas por el ENRE mas las perdidas de

remuneracion asociadas.

Este calculo se ajustard a lo estabiecido por CAMMESA en el Documento de
Calidad de Servicio y Transporte vy tendra en cuenta ademas la actualizacion e
intereses que se prevean que puedan ser aplicados hasta la fecha de
HABILITACION COMERCIAL de acuerdo a la tasa de descuento establecida en el
Capitulo V de los Procedimientos aplicados por CAMMESA.

Los montos correspondientes a las penalidades aludidas deberan ser cancelados
por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE antes de |[a HABILITACION

COMERCIAL de la AMPLIACION.

En caso de resultar discrepancias en los montos de las sanciones a ser
facturados, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE podra constituir una garantia
de pago de las mismas, a satisfaccion de la TRANSPORTISTA, hasta la efectiva

aplicacién de la sancién por parte del ENRE y cancelacion de los montos
correspondientes de acuerdo a lo indicado en el tercer parrafo,

VIIL.2.B.- DURANTE EL PERIODO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Viil.2.B.a.- SECCION |

A partir de la HABILITACION COMERCIAL las penalizaciones, pérdidas de
remuneracion, que apliqguen el ENRE y/fo CAMMESA, por la OPERACION Y
MANTENIMIENTO de las instalaciones de la SECCION | estaran a cargo de
YACYLEC, salvo que las mismas se deriven de indisponibilidades causadas por
vicios ocultos o por falta de entrega de algin repuesto que deberfa haber
entregado el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE como lote inicial. En tal caso,
las penalidades estaran a cargo del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones de YACYLEC,
se tendra en cuenta los montos que aplique el ENRE y en cuanto a las pérdidas de
remuneracion se estard a lo dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad

de Servicio de Transporte,
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El monto de la penalidad seré el establecido en la Resolucién que emita el ENRE
como consecuencia de las indisponibilidades ocurridas, v su correspondiente
actualizacion e intereses que efectivamente se aplique.

Para la determinacién de las sanciones serd de aplicacién el periodo de gracia
astablecido en el PLIEGO y el CONTRATO COM.

VIil.2.B.b.- SECCION i

A partir de la HABILITACION COMERCIAL las penalizaciones, pérdidas de
remuneracion y premios, que apliquen el ENRE y/lo CAMMESA, por Ila
OPERAGION Y MANTENIMIENTO de las instalaciones de la SECCION Il estaran
a cargo de LA TRANSPORTISTA, salvo que las mismas se deriven de
indisponibilidades causadas por vicios ocultos o por falta de entrega de algln
repuesto que deberia haber entregado el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
como lote inicial. En tal caso, las penalidades estaran a cargo del

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones de la
TRANSPORTISTA, se tendra en cuenta los montos que apligue el ENRE v en
cuanto a las pérdidas de remuneracién se estara a lo dispuesto por CAMMESA en
el documento de Calidad de Servicio de Transporte.

Para la determinacion de las sanciones sera de aplicacion el perfodo de gracia
establecido en el PLIEGO y el CONTRATC COM.

VIIL2.B.c.- SECCION i

ViIli.2.B.c.1.-LA TRANSPORTISTA OPERA Y MANTIENE LA SECCION Ii

A partir de la HABILITACION COMERCIAL las penalizaciones, pérdidas de
remuneracion  y premios, que apliquen el ENRE y/o CAMMESA, por la
OPERACION Y MANTENIMIENTO de las instalaciones de la SECCION I, estaran
a cargo de la TRANSPORTISTA, conforme los términos de su Contrato de
Concesion y segin los términos establecidos en la Resolucién SE N° 985/05,
1341/08, sus modificatorias y complementarias, salvo que las mismas se deriven
de indisponibilidades causadas por vicios ocultos o por faita de entrega de algln
repuesto que deberia haber entregado el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
como lote Iniclal. En tal caso, las penalidades estardn a cargo del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones propias, se
tendra en cuenta los montos que aplique el ENRE y en cuanto a las pérdidas de
remuneracién se estara a lo dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad
de Servicio de Transporte. Para la determinacién de las sanciones serd de
aplicacion el periodo de gracia establecido en el PLIEGO y el CONTRATO COM.

Las penalizaciones que correspondan al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
derivadas de lo establecide en el presente apartado de la LICENCIA TECNICA,
seglin  corresponda, seran liguidadas por fa  TRANSPORTISTA al
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TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en el mes que le sea aplicada la
penalizacion a la TRANSPORTISTA por ef ENRE.

WIL.2.B.c.2-LA TRANSPORTISTA NO OPERA NI MANTIENE LA
SECCION I

En caso que la TRANSPORTISTA no realice la operacién y mantenimiento de las
instalaciones de la SECCION il segun los términos de las Resoluciones SE N°
1341/06 y N° 790/13, sus modificatorias y complementarias, el régimen de
sanciones para la SECCION I se regira por las siguientes clausulas:

i.- Penalidades por Indisponibilidades en la SECCION Il

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE estard a cargo de las penalizaciones y
pérdidas de remuneracion que apliquen el ENRE y/fo CAMMESA, respectivamente,
por las salidas de servicio o fallas de las instalaciones de la SECCION Il de la

AMPLIACION.

En tal caso, las penalidades eéstaran a carge del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, quien procedera a abonar a la TRANSPORTISTA el monto que
corresponda conforme el procedimiento indicado en VIIL2.B.¢.3.

El monto de la penalidad sera el establecido en la Resolucion que emita el ENRE,
y su correspondiente actualizacion e intereses que efectivamente se aplique.

ii.- Penalidades por no Cumplimiento de Instrucciones de TRANSENER

En los casos que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE incumpliere
instrucciones emitidas en forma fehaciente por ia TRANSPORTISTA sobre la
necesidad de realizacion de trabajos de mantenimiento, previstos o no en la
Programacién del Mantenimiente conforme lo indicado en apartado V1.2), ajuste
de protecciones o toda ofra instruccidn cuyo incumplimiento pueda afectar fa
calidad de servicio, se hara cargo del pago de la penalizacion que el ENRE
eventualmente aplique a la TRANSPORTISTA, por su responsabiiidad de
supervision de operacién y mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 20 del Subanexo de su Contrato de Concesion "Régimen de Calidad y
Sanciones del Sistema de Transporte en Alta Tensién”. j

jii.- Penalidades por no contar con Licencia Hahilitante de Operadores

Durante el periodo de OPERACION Y MANTENIMIENTO, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en su caracter de responsable por la calificacion del personal
dedicado al mantenimiento de la SECCION Il de la AMPLIACION, se haré cargo
del pago de las penalidades que el ENRE le apligue a la TRANSPORTISTA por el
incumplimiento en el régimen de habilitacion de operadores conforme lo dispuesto
en la Resolucion SE N° 208/98, las Resoluciones ENRE N° 882/99, N® 713/00, sus
modificatorias y complementarias, vy el Procedimiento Técnico N° 15 de
CAMMESA “Habilitacién de Operadores”.
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iv.- Penalidades por la Falta de Realizacién de Trabajos con Tension

En los casos que se provoque indisponibilidades en la SECCION Il de la
AMPLIACION por la realizacién de trabajos de mantenimiento programado que
podrian ser evitadas recurriendo a la técnica de Trabajos con Tension, conforme lo
indicado en el apartado VI.2.G) y VI.2.H.) de la presente LICENCIA TECNICA, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se hara cargo del page de las
penalizaciones que el ENRE aplicare a la TRANSPORTISTA por aplicacion de lo
establecido en el articulo 20 del Subanexo ll, Anexo ll, Régimen de Calidad y

Sanciones del Sistema de Transporie en Alta Tension.

A los efectos de determinar cuales indisponibilidades podrian ser evitadas por la
realizacién de Trabajos con Tensién se tendra en cuenta la lista indicada en el
apartado VI.2,G de la presente LICENCIA TECNICA, con las actualizaciones que

en el futuro realice LA TRANSPORTISTA.

v.- Penalidades por no cumplimiento de Resolucion ENRE N° 773/05.

Durante el periodo de OPERACION Y MANTENIMIENTO, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en su caracter de responsable por la implementacion de las
medidas de seguridad plblica de la SECCION il de la AMPLIACION, se hara
cargo del pago de las penalidades que el ENRE le aplique a la TRANSPORTISTA
por &l incumplimiento en el Procedimiento para la determinacion de sanciones por
Incumplimientos vinculados a la seguridad pdblica conforme lo dispuesto en la
Resolucién ENRE N° 773/05, sus modificatorias y complementarias.

VilL2.B.c.3.-Procedimientos

Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones propias, se
tendra en cuenta los montos que aplique el ENRE y en cuanto a las pérdidas de
remuneracién se estara a lo dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad

de Servicio de Transporte. ‘

Las penalizaciones derivadas de lo establecido en los apartados VIHL2.B.a.,
Vi.2.B.b., vy VIlL.2.B.c. de la presente LICENCIA TECNICA, segun corresponda,
seran  liquidadas por la  TRANSPORTISTA al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en el mes que le sea aplicada la penalizacion a la
TRANSPORTISTA por el ENRE o, a criterio de la TRANSPORTISTA, y seran
descontadas por ésta de la remuneracion a percibir por el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE.

El pago de tales penalidades sera responsabilidad exclusiva del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en los términos de la cesion de créditos
cuyos términos se detallan en el punto X1.56.B.b. de la presente LICENCIA

TECNICA.

En caso que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE desee observar, impugnar,
presentar descargos y/o recurrir la determinacion y calcuio de indisponibilidades, la
formulacion de los cargos o la aplicacién de sanciones que CAMMESA y/o el
ENRE efectlien respecto de fa OPERACION y MANTENIMIENTO a su cargo,
deberad remitir a la TRANSPORTISTA las observaciones, impugnaciones,

- 76 -




Licencia Técnica — Interconexién ET Rincoén Santa Maria — ET Resistencia {Linea lij

descargos y/o recursos con cinco dias de antefacion al vencimiento del plazo legal
correspondiente.

Vill.2.C.- REVOCACION DE LA LICENCIA TECNICA

La TRANSPORTISTA podra, sin perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud
de la legislacién vigente y de la presente LICENCIA TECNICA, solicitar al ENRE la

revocacién de la misma en los siguientes casos:

a) Cuando el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE incumpliere las obligaciones
asumidas por la presente LICENCIA TECNICA y habiendo sido intimado por la

TRANSPORTISTA y/o el ENRE a regularizar tal situacion dentro de un plazo
prudencial, no lo hiciere.

b) Cuando la suma de deméritos constituya una violacion grave segin el
Subanexo | sanciones del CONTRATO COM.

c) Por solicitud de quiebra, que no fuera levantada en la primera oportunidad
procesal, o presentacion en concurso oreventivo del TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE.

d) Faita de constitucidn de la garantia Bancaria prevista en el apartado XI.1.; o el
incumplimiento de ios requerimientos establecidos en el apartado X1.1.A, en
caso de haber adoptado la alternativa del Contrato de Fideicomiso prevista,

e) Interrupcion de la instrumentacion de la cesion de créditos prevista en el
apartado X1.5.B.a. o ho constitucion de la garantia bancaria prevista en el

apartado Xi.1.

fy  Cuando, durante un perfodo de DOCE (12) meses cotridos, el valor
acumulado de las sanciones de que fuere objeto el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, supere el QUINCE POR CIENTO (15%) del CANON
ANUAL DE REFERENCIA, antes de sanciones; durante el mismo periodo.

g) Cuando en el transcurso de DOCE (12) meses corridos, lag salidas de servicic
forzadas de LEAT en 500 kV Rincén Santa Maria — Resistencia 2 sea superior

a 2,50 salidas por cada 100 km de linea.

h) Cuando un equipo de conexion haya quedado fuera de servicio por mas de
TREINTA (30) dias corridos, sin que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

proveyera una alternativa equivalente;

Ante la revocacion de la LICENCIA TECN!CA,’ la TRANSPORTISTA podra
sontinuar OPERANDO Y MANTENIENDO fa SECCION 1l de la AMPLIACION hasta
tanto el ENRE determine al respecto. En tal situacion la TRANSPORTISTA percibira
tna remuneracién equivalente a la de instalaciones existenies operadas vy

mantenidas por eila.

Para el pago de dicha remuneracion se aplicaran los créditos que el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tuviera a su favor.
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CAPITULO IX - RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

Los términos de las polizas de seguros que deberd tomar el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE deberan cumplimentar fos requisitos previstos en el PLIEGO.

[X.1.- OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir con la totalidad de las
disposiciones legales, sean nacionales, provinciales o municipales, reglamentarias yfo
convencionales o contractuales, incluyendo disposiciones de los organismos publicos
gue puedan serle aplicables, durante el plazo de vigencia de la LICENCIA TECNICA.

Esta obligacién incluye la de realizar las gestiones, tramites, pedidos de habilitacion
y/o autorizaciones ante los organismos que correspondan a fin de posibilitar o facilitar
la ejecucién del CONTRATO COM v la de afrontar a su exclusivo costo, los gastos,
aranceles, impuestos, derechos o sumas debidas en cualquier concepto, a fin de

cumplir con tales Disposiciones.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsabie por el cumplimiento de
dichas Disposiciones por parte de sus dependientes, empieados, agentes,
contratistas, subcontratista y deméas personas de que se valga para la ejecucion de la

AMPLIACION.
IX.2.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS

Las responsabilidades del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE frente a la
TRANSPORTISTA, reguladas en la presente LICENCIA TECNICA, se entienden
extendidas a los coniratistas y/o subcontratistas que e TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE pudiera contratar para la CONSTRUCCION de la OBRA y por la

OPERACION Y MANTENIMIENTO.
IX.3.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

£1 TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera tomar a su cargo, en compafifas de
primera linea, seguros de responsabilidad civil que cubran ampliamente las
responsabilidades del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE durante la etapa de
construccion de OBRA, todo ello segdn las condiciones del Pliego v a entera
satisfaccion del COMITENTE vy de TRANSENER S.A., e incluyendo a TRANSENER

S.A. como coasegurado en las pdlizas respectivas.
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1X.4.-RESPONSABILIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsable, por los accidentes de
trabajo que pudieren sufrir sus empleados, dependientes, agentes y/o contratistas,
subcontratistas y/o contratados, dejando indemne a la TRANSPORTISTA de cualquier
reclamo que surgiere como consecuencia de un eventual accidente.

En consecuencia el TRANSPORTISTA IN-DEPENDi'ENTE deberd cumplir y hacer
cumplir lo establecido en la Ley 24.557 y en toda otra narma que en el futuro se legisle

al respecio.

Cuando los empleados, dependientes, agentes y/o contratistas, subcontratistas y/
contratados del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o de empresas contratistas
deberan realizar trabajos en instalaciones propiedad de la TRANSPORTISTA, las ART
que cubran los riesgos de trabajo del referido personal deberan remitir, con
anticipacion al ingreso del personal a las instalaciones involucradas, una nota en los

siguientes terminos,

“La i (nombre de la ART)......... renuncia en forma expresa a su derecho de
repeticién o regreso contra (TRANSENER S.A., segin corresponda) y/o sus
Funcionarios y/o empleados y/o obreros y/o cualquier sujefo que en el futuro por
modificacién del contrafo se establezca, bien sea con fundamentos en el Art. 39.5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente ©
ex-clependiente  del ... (TRANSPORTISTA  INDEPENDIENTE)........ y/o
Subcontratistas, alcanzado por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o coniraido por el hecho o en ocasion
def trabajo o en el trayecto entre el domicilio del frabajador y ef lugar del trabajo. [ART]
......... se obliga a comunicar a TRANSENER en forma fehaciente, los
incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de
pago en término de la misma, dentro de los diez dias de verificados”.

De la misma forma, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera presentar a la
TRANSPORTISTA las constancias de los seguros de vida correspondientes,
incluyendo a TRANSENER S.A. como beneficiario en primer termino.

IX.5.- RESPONSABILIDAD SOBRE EQUIPOS Y BIENES

Durante el Periodo de Construccién v el de OPERACION Y MANTENIMIENTO de [a
AMPLIACION el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera constituir seguros
contra toda clase de riesgos y accidentes consecuencia de las tareas encomendadas
en los términos establecidos en el PLIEGO. En dichos seguros incluira la totalidad de
los equipos afectados a la CONSTRUCCION de la AMPLIACION,

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera trasladar esta responsabilidad a
proveedores y/o contratistas de los que se valga para la CONSTRUCCION vy la
OPERACION Y MANTENIMIENTO de fa AMPLIACION. En tal caso debera constar la
pertinente obligacion en el contrato u orden de compra respectiva.
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En las polizas se debera dejar expresamente indemne a la TRANSPORTISTA por las
tareas de SUPERVISION DE OBRA y de OPERACION Y MANTENIMIENTO que le
corresponderd realizar, e incluir a la TRANSPORTISTA como coasegurado.

[X.6.-RESPONSARBILIDAD POR VICIOS QCULTOS

Durante la etapa de OPERACION Y MANTENIMIENTO el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE sera responsable por los dafios y perjuicios y costos de reparacion
derivados de la existencia de vicios ocultos en las provisiones, equipos, instalaciones,
obras civiles y/o montaje electromecénico de la AMPLIACION.

Cuando ia TRANSPORTISTA verificare la existencia de algln vicio oculto, debera
comunicario a la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, junto con la informacion que

posea sobre el particular,

Por medio de la presente ei TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE otorga a la
TRANSPORTISTA un mandato amplio vy suficiente para que en su nombre y
representacion realice ante el proveedor y/o subcontratista que hubiere suministrado el
bien afectado (en adelante el SUBCONTRATISTA), todas las gestiones que resulten
pertinentes a fin de obtener la reparacion del vicio oculto. Entre dichas gestiones se
incluyen al sdlo  efecto enunciativo: la  comunicacién directa con el
SUBCONTRATISTA, la realizacién de evaiuaciones técnicas, la solicitud de
presupuestos de reparacion, y toda otra diligencia que resulte pertinente a tal fin. Sin
perjuicio de lo indicado precedentemente, dicho mandato no comprende facultades
para iniciar acciones administrativas, judiciales o arbitrales contra el
SUBCONTRATISTA relacionadas con los vicios ocultos. EI TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE abonarda a la TRANSPORTISTA todos los costos en que deba
incurrir para el cumplimiento del mandato aqui otorgado. El presente mandato no
implica liberar al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE de su responsabilidad por los

vicios ocultos.

En caso que el SUBCONTRATISTA se negare ¢ estuviere impedido por cualquier
razén de reparar los vicios ocultos, la TRANSPORTISTA y el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE acordaran por escrito los términos y condiciones bajo las cuales se

realizara la reparacion del vicio oculto.

En el supuesto que la TRANSPORTISTA advirtiera que es necesaria la inmediata
reparacion del vicio ocuito por razones de emergencia, para evitar la interrupcion del
servicio pUblico de fransporte de energla eléctrica o un mayor dafio de las
instalaciones o por razones de peligro inminente a la Seguridad Pulblica, la
TRANSPORTISTA podré proceder a la reparacion del vicio oculto, estando a cargo del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE todos los costos que dicha reparacion genere.

£l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se compromete a mantener indemne a la
TRANSPORTISTA de cualquier dafio, perjuicio o erogacidn, incluyendo gastos
judiciales y/o administrativos, honorarios y costas, originados con motivo o en ocasion
de la ccurrencia y reparacién de los vicios ocultos.

En el supuestc que los vicios ocultos ocasionaren indisponibilidades en las
instalaciones, se estara a lo dispuesto en el punto VIIL.2.B. de la presente LICENCIA

TECNICA.
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IX.7.-INFORMACION SOBRE OBLIGACIONES DE SEGUROS Y PREVISIONALES

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se compromete a mantener informada a la
TRANSPORTISTA, por lo menos una vez cada seis meses, sobre la vigencia de las
pélizas a que se hace referencia en la presente LICENCIA TECNICA.

En tal sentido, la TRANSPORTISTA en cualquier momento podrd solicitar al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE las constancias de pago a las comparilas

aseguradoras.
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CAPITULO X - OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE asume el compromiso de cumplir con todas
las obligaciones establecidas en la presente LICENCIA TECNICA vy de dedicar

especial atencidn al cumplimiento de fas siguientes obligaciones:

X.1.-DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION

a)

b)

d)

)

Montar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos de forma tal que no
constituyan peligro alguno para la seguridad pUblica, respetando las normas que

regulan la materia.

Propender para sf y para los USUARIOS el uso racional de [a energia eléctrica.

Adecuar su accionar al obietivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas
involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas
a la proteccién del medio ambienie actualmente vigentes o que se dicten en el

futuro.

Determinar las instalaciones de los USUARIOS que no retinan los requisitos
técnicos necesarios para su conexion al SISTEMA DE TRANSPORTE DE

ENERGIA ELECTRICA en ALTA TENSION e informar de ello a Ia
TRANSPORTISTA.

Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los funcionarios y a los auditores
técnicos independientes que determine el ENRE, CAMMESA, vy/o Ia

TRANSPORTISTA.

Poner a disposicién del ENRE y de la TRANSPORTISTA todos los documentos e
informaclion necesaria que éstos le requieran para el cumplimiento de sus

funciones.
Pagar la energia eléctrica que requiera para sus consumos propios.

Procesar en tiempo v forma cualquier consulta técnica que se le formule acerca
de cuestiones que directa o indirectamente afecten sus instalaciones, a

requerimiento de la TRANSPORTISTA,

Acatar las instrucciones, conforme la presente LICENCIA TECNICA, que imparta
la TRANSPORTISTA, a menos que su cumplimiento ponga en serio riesgo sus
instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las normas que rigen las
transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Satisfacer los requerimientos del Sistema de Operacion y Despacho, concepto
definidc en la Resolucién ex-SEE N° 61 del 29 de abril 1992, sus
compiementarias y modificatorias aplicando para elio las normas que, a tales
efectos, establezca la Secretaria de Energia, en fos términos del Articulo 36 de la
Ley N° 24.065, asi como las que se especifican a continuacion:
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j.1) A los efectos de un adecuado funcionamiento del Sistema de Operacion en
Tiempo Real (SOTR), el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
adecuar las instalaciones para que la TRANSPORTISTA disponga en los
Centros Regionales y en el COT, y pueda suministrar a CAMMESA en el
COC, informacion en tiempo real de su sistema de transporte de energia
eléctrica en alta tension (mediciones, indicaciones, de estado, etc.), segun
las especificaciones y protocolos establecidos mediante la reglamentacion
det articulo 36 de ila Ley N° 24065. :

El requisito precedente debera cumplirse antes de la HABILITACION
COMERCIAL de la AMPLIACION.

El incumplimiento de los requisitos que al respecto se establece en la
LICENCIA TECNICA, dara lugar a la aplicacién de una sancién equivalents
al 5% de |la remuneracion en conhcepto de Capacidad de Transporte y/o
Cargos de Conexién segin corresponda, conforme al Contrato de

Concesidn de TRANSENER S.A.

i2).- A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de Medicion
Comercial (SMEC) siguiendo los lineamientos de la Resolucion SE N°
164/92, sus modificatorias y complementarias, ef TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE debera:

*  Realizar en cada punto de conexion la medicion de energia activa que
recibe de o entrega a los USUARIOS Directos vy a las empresas que
prestan el Servicic Publico de Transporte por Distribucion Troncal.

*  Realizar la verificacion y calibracién de su equipamienio de medicion y
registro.

+  Instalar los Sistemas de Comunicaciones indicados en el PLIEGO a fin
de poder establecer las necesarias vinculaciones con el Sistema

Interconectado Nacional,

*  Permitir la instalacion de los equipos vinculados al sistema de medicion
y control que CAMMESA y/o TRANSENER S.A. necesiten instalar en
funcién de sus condiciones de Administrador y Operador del Sistema

de Transporte.

k) Aceptar la SUPERVISION DE OBRA que realizara TRANSENER, con el alcance
establecido en el Capitulo 1l de la presente LICENCIA TECNICA.

I} Pagar en tiempo y forma a la TRANSPORTISTA el cargo de SUPERVISION DE
OBRA.

m) Entregar a la TRANSPORTISTA fa documentacion conforme a obra y los juegos
de manuales de los equipos instalados conforme se indica en la presente

LICENCIA TECNICA.

n) Entregar a la TRANSPORTISTA para su aprobacion las planillas de habilitacion
comercial v de recoleccién de datos de reactores y lineas del Banco Nacional de
Parametros establecidas en el Anexc A del Procedimiento Técnico N° 4 de
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CAMMESA, cuyos modelos de adjuntan en el ANEXO Vil de la presente
LICENCIA TECNICA. ' .

0) ElI TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se obliga a mantener indemne a la
TRANSPORTISTA de cualquier dafo y perjuicio o erogacion, incluyendo gastos
judiciales y/o administrativos, honorarios y costas, con motivo o en ocasion de
reclamos ocasionados por los incumplimientos de ias obligaciones contraidas en
la presente LICENCIA TEGNICA.

Hacerse cargo del page de las penalizaciones y pérdidas de remuneracion a ia
TRANSPORTISTA por indisponibilidades derivadas de los trabajos que se deban
efectuar para la conexion de la AMPLIACION a las instalaciones existentes.

q) Tener vigentes todas las polizas de seguros establecidos en el Capitulo IX,

) Mantener indemne a la TRANSPORTISTA de cualquier dafio Y perjuicio 0
erogacion, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honorarios y costas,
con motivo o en ocasién de demandas, reclamos Y/o requerimientos,
administrativos y/o judiciales, efectuados por los contratistas y/o subcontratistas
yio empieados, dependientes, agentes del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

relativas a la CONSTRUCCION de la AMPLIACION.

X.2.- DURANTE EL PERIODO DE MARCHA INDUSTRIAL

a) Realizar las mediciones de campo eléctrico, campo magnético, radiointerferencia
y ruido audible, tanto el las lineas y EETT que conforman fa AME’LIACEON, de
2cuerdo a lo detallado en el punto [V.2 de la presente LICENGIA TECNICA.

b)  Poner a disposicién de la TRANSPORTISTA Iz totalidad de los protocolos de las
mediciones de campo eléctrico, campo magnético, radicinterferencia y ruido

audible.
¥.3.- DURANTE EL PERIODO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

En caso que la TRANSPORTISTA ho realice la OPERACION Y MANTENIMIENTO de
la SECCION 1l de la AMPLIACION segin los términos establecidos en las
Resoluciones SE N° 1341/06, vy 824/07 sus modificatorias y complementarias, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE asume el compromiso de dedicar especial
atencion al cumplimiento de las siguientes obligaciones cuya individualizacidén se

efecttia a titulo enunciativo:

a) Mantener las instalaciones de forma tal que no constituyan peligro alguno para la
sequridad pUblica, respetando las normas que regulan la materia.

\ b) Propender para siy para los USUARIOS el uso racional de la energia eléctrica.

c) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas
involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas
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h)

)

k)

a la proteccion del medio ambiente actualmente vigenies o que se dicten en €l
futuro.

Perfeccionar y adecuar en tiempo y forma, las condiciones de conexién y uso del
Sistema de Transporte en su dmbito de actuacion segun los términos del
REGLAMENTO DE CONEXION Y USO.

Suscribir en los términos del REGLAMENTO DE CONEXION y USO los
Convenios de Conexion que sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto
de la LICENCIA TECNICA. '

Notificar a los USUARIOS de la AMPLIACION, mediante su inclusion el Convenio
de Conexidon que corresponda firmar, las obiigaciones dque éste y aquellos
deberan cumplir por aplicacion de la LICENCIA TECNICA.

Suministrar en tiempo y forma a la TRANSPORTISTA la informacion requerida
para la planificacién de la operacién, para la evaluacion de ia capacidad de
transporte de energia eléctrica y la eventual necesidad de ampliaciones, para la
gestion de la operacién en tiempo real y para la gestion comercial del MEM en
los términos que disponga la Secretaria de Energia en gjercicio de fas facultades
regladas por la Ley N° 24065,

Determinar las instalaciones de los USUARIOS que no relnan los requisitos
técnicos necesarios para su conexién al SISTEMA DE TRANSPORTE DE

EMERGIA ELECTRICA en ALTA TENSION e informar de ello a [a
TRANSPORTISTA.

Permitir el fibre acceso a sus instalaciones a los funcionarios vy a los auditores
técnicos  independientes que determine el ENRE, CAMMESA, y/o la

TRANSPORTISTA.

Permitir el libre acceso a las instalaciones de conexidén a USUARIOS y/o
Transportistas y/o Transportistas Independientes a los efectos previstos en los
respectivos Convenios de Conexion.

Poner a disposicion del ENRE y de la TRANSPORTISTA todos los documentos e
informacién necesaria que- éstos.le requieran para el cumplimiento de sus

funciones,
Pagar la energla eléctrica que requiera para sus consumos propios.

Procesar en tiempo y forma, a requerimiento de la TRANSPORTISTA toda
consulta que se le formule relativa a solicitudes de ampliacion de la capacidad de
fransporte del Sistema de Transporte de Energla Eléctrica en Alta Tension, en su
ambito de actuacion, en los términos del REGLAMENTO.

Procesar en tiempo v forma cualquier consulta técnica que se le formule a cerca
de cuestiones que directa o indirectamente afecten sus instalaciones, a
requerimiento de la TRANSPORTISTA,

Acatar las instrucciones, conforme la presente LIGENCIA TEGNICA, que imparta
la TRANSPORTISTA, a menos que su cumplimiento ponga en serio riesgo sus
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P)

q)

instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las normas que rigen las
transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Satisfacer los requerimientos del Sistema de Operacion y Despacho, concepto
definido en la Resolucion ex-SEE N° 81 del 29 de abril 1992, sus
complementarias y modificatorias aplicando para ello las normas que, a tales
efectos, establezca la Secretaria de Energfa, en los términos del Avrticulo 36 de la

Ley N° 24,065, ast como las que se especifican a continuacion:

p.1) A los efectos de un adecuado funcionamiento del Sistema de Operacion en
Tiempo Real (SOTR), el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
proveer a la TRANSPORTISTA en los Centros Regionales y en el COT -
para que pueda suministrar a CAMMESA en el COC-, la informacion en
tiempo real de su sistema de transporte de energia eléctrica en alta tension
(mediciones, indicaciones, de estado, atc.), segln las especificaciones y
protocolos establecidos mediante la reglamentacion dei articulo 36 de la

Ley N° 24085,

p.2).- A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de Medicidén
Comercial (SMEQG) siguiendo los lineamientos de la Resolucion SE N°
164/92, sus modificatorias ¥ complementarias, el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE debera:

*  Realizar en cada punto de conexion la medicién de energia activa que
recibe de o entrega a los USUARIOS Directos v a las empresas gue
prestan el Servicio Publico de Transporte por Distribucion Troncal.

*  Realizar la verificacién, calibracion, mantenimiento de su
equipamiento de medicion y ragistro.

*  FEfectuar la recoleccion de la informacion  aimacenada en sus
registradores ubicados tanto en sus instalaciones como en las zonas
de influencia que le indique la TRANSPORTISTA, a quien debera
remitirsela conforme los procedimientos establecidos en la presente

LICENCIA TECNICA,

*  Modificar y/o ampliar, si es necesario, los Sistemas de Comunicaciones
colindantes con el suyo a fin de poder establecer las necesarias
vinculaciones con el Sistemna Interconectado Nacional.

* Permitir la instalacion de fos equipos vinculados al sistema de medicién
y control que CAMMESA y/o TRANSENER S.A. necesiten instalar en
funcién de sus condiciones de Administrador y Operador del Sistema

de Transporte.

Aceptar la SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO que realizara
TRANSENER, con el alcance establecido en la presente LICENCIA TECNICA.

Abstenerse de comenzar o permitir cualguier construccién y/o operacién de
instalaciones que, segun los términos de ta Ley N° 24065, requieran la previa
obiencién del Certificado de Conveniencia ¥ Necesidad Publica. Asimismo,
debera denunciar ante TRANSENER cualquier construccién y/o operacidén gue se
lleve a cabo sin el mencionade certificado, de la que tenga conocimiento.
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RO

s) Asegurar la calificacion del personal dedicado a la operacién de la AMPLIACION,
las

de conformidad con lo requerido por la Resclucion SE N° 208/98,
Resoluciones ENRE N° 982/99, N° 713/00, sus modificatorias

y

complementarias, vy €l Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA “Habilitacién

de Operadores”.

) El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE se obliga a mantener indemne a la
TRANSPORTISTA de cualquier dafio y perjuicio 0 grogacion, incluyendo gastos

judiciales yfo administrativos, honorarios v costas, con motivo o en ocasion de

reclamos ocasionados por los incumplimientos de las obligaciones contraidas en

la presente LICENCIA TECNICA.

u) Hacerse cargo del pago de las penalizaciones y pérdidas de remuneracion a ta
TRANSPORTISTA por indisponibilidades derivadas de la SECCION Il de la

AMPLIACION.

v) Tener vigentes todas las polizas de seguros establecidos en el Capitulo EX.

w) Mantener indemne a la TRANSPORTISTA de cualquier dafio y perjuicio ©
erogacion, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honerarios y costas,
con motivo o en ocasion de demandas, reclamos Yy/o requerimientos,
administrativos y/o judiciales, efectuados por ins contratistas y/o subcontratistas
y/o empleados, dependientes, agentes del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

relativas a la OPERACION Y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION.
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CAPITULO XI - REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO

X1.1.- REMUNERACIONES A LA TRANSPORTISTA DURANTE EL PERIODO DE
CONSTRUCCION

Durante el perfodo de construccion, el TRANSPORTISTA 1NDEPE_ND!ENTE abonara
4 la TRANSPORTISTA un cargo en concepto de SUPERVISION DE OBRA, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 32 del REGLAMENTO, es decir el fres por
clento (3%) del valor total de Ia AMPLIACION, pagadero en tantas cuotas mensuales
iguales como meses sé estipule para su construccion de acuerdo al CRONOGRAMA

de la OBRA.

El cargo de SUPERVISION DE OBRA se calculara en hase al monto dque resulte de la
oferta ganadora mas el IVA correspondiente. Dicho cargo sera redeterminado en las
mismas condiciones gue las previstas en el CONTRATO COM para la remuneracion al

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Los montos seran liquidados por la TRANSPORTISTA en las condiciones establecidas
en el apartado X1.2 y X1.3.

Dichos pagos deberan ser debidamente afianzados con anterioridad a la firma del
CONTRATO COM mediante el otorgamiento de una garantia bancaria a satisfaccion
de l]a TRANSPORTISTA., o en su defecto conforme se indica en el apartado XL1.A.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE podra eximirse de preseniar la referida
garantia mediante:

a) el pago por adelantado de la suma indicada precedentemente.

b) mediante la constitucién de un Contrato de Fideicomiso con una entidad
bancaria que contemple los requerimientos establecidos en el apartado XLLTA,

De otorgarse la HABILITACION COMERCIAL con anterioridad a la fecha establecida
en el CRONOGRAMA, correspondera la facturacion de la totalidad de las cuotas que
resten, en tamto que si duracién de la obra supere el plazo fijado en el
CRONOGRAMA por causas no imputables a LA TRANSPORTISTA, ésta tendra
derecho a continuar percibiendo tantas cuotas mensuales adicionales como meses se
extienda el plazo de obra hasta la HABILITACION COMERCIAL, y por el monto
equivalente a las cuotas liquidadas conforme se indica en el primer parraio.

X1.1.A.- Requerimientos del Contrato de Fideicomiso

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE podra garantizar el pago del cargo de
SUPERVISION DE OBRA mediante el contrato de fideicomiso de administracién
financiera requerido en el PLIEGO sobre todos sus créditos derivados de la
Construccién de la AMPLIACION, en tanto se verifique en dicho contrato el
cumplimiento de las siguientes pautas, mas las que eventualmente fije la
TRANSPORTISTA de considerario necesario:

.
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1. TRANSENER deberd ser nominado como heneficiario por los créditos que le
corresponde percibir en su caracter de SUPERVISOR DE OBRA conforme 1o

especificado en la LICENCIA TECNICA.

2 El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera hacer una Gniica instruccion de
desembolso irrevocable a favor de TRANSENER por los créditos derivados de
la SUPERVISION DE OBRA conforme el cronograma de pagos
predeterminado. Dicha instruccién debera realizarse al momento de la firma del
CONTRATO COM con el COMITENTE y ei Contrato de Fideicomiso con el
banco seleccionado por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

3. En la instruccién de desembolso que debera realizar el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE se especificara que:

v TRANSENER S.A. percibird el cargo en concepto de SUPERVISION DE
OBRA, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32 del Reglamento de
Acceso y Ampliacion, es decir el TRES POR CIENTO (3%) del valor fotal de
la obra, a efectuarse en la jurisdiccion de TRANSENER S.A. conforme los
limites aprobados por el ENRE mediante Resolucion N° __ /.

v Los pagos se realizaran en tantas cuotas mensuales y consecutivas
conforme el plazo estipulado para la c’onstruccién de la ampliacién, a partir
de la fecha de firma de la LICENCIA TECNICA.

v Cada una de Ias‘ cuotas debera ser redeterminada en las mismas
condiciones que las previstas en el CONTRATO COM para la remuneracion
que perciba el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

v De otorgarse la HABILITACION COMERCIAL con anterioridad a la fecha
establecida en &l cronograma, correspondera a la TRANSPORTISTA
percibir fa totalidad de las cuotas que resten, en tanto que si la duracion de
la obra supera el plazo fijado en el cronograma, ésta tendra derecho a
continuar percibiendo el monto equivalente a fantas cuotas mensuales como

meses se extienda el plazo de obra.

4. En el Contrato de Fideicomiso debera establecerse la prioridad de cobro de los
créditos por SUPERVISION DE OBRA en favor de TRANSENER, debiendo
especificarse que la transferencia de los Bienes Fideicomitidos al Fiduciante al
momento de finalizacion del Contrato de Fideicomiso se realizara siempre que
se hayan cancelado la totalidad de los créditos a TRANSENER.

X1.2.-FACTURACION DE LA SUPERVISION DE OBRA

X1.2.A.- Periodo de Facturacién

A partir del primer dia habil de cada mes calendario, comenzando desde ia fecha de
otorgamiento de fa presente LICENCIA TECNICA, la TRANSPORTISTA enviara al
domicilio constituido por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en la presenie
LICENCIA TECNICA y a nombre de éste, la factura correspondiente a la
SUPERVISION DE OBRA segln el monto mensual que resulte de acuerdo a lo
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establecido en el apartado XI.1.A. La primera factura por este concepto se remitira
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la firma de la presente
LICENCIA TECNICA y en forma proporcional a los dlas que resten del mes.

X1.2.B.- Recepcion de Facturas

El acuse de recibo al pie de la factura o la constancia de recepcién expedida por la
Mesa de Entrada del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, seran constancia

suficiente de la recepcion por parte de éste.

X1.2.C.- Plazo de Pago.

£] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE abonara las facturas dentro de los VEINTE
(20) dias corridos contados a partir de la fecha de su recepcion. Si el vencimiento
de las mismas se produjera en un dia no habil o feriado, se prorrogard hasta el

primer dia habil siguiente.

X1.2.D.- Domicilio de Pago

Los pagos deberan efectuarse en el domicilio especial de TRANSENER sito en
Avda. Paseo Colén 728 Piso 6° de la ciudad de Buenos Aires, en el horario normal

a0

de atenci6n al plblico de sus oficinas, o en el que se fije al efecto.

X1.2.E.- Recibo de Pago

la TRANSPORTISTA pondrd a  disposicion  del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, segin quien haya efectivizado los pagos, los recibos
correspondientes dentro de las 72 hs de confirmada la acreditacion o pago de los
fondos respectivos. La no percepcién total o parcial de los montos facturados por la
TRANSPORTISTA, bien sean por los trabajos confratados o por intereses,
actualizaciones, ajustes o penalidades no implicara remision de la deuda por tales
conceptos, ni renuncia a su derecho de exigir el pago ulterior de ias mismas.

XL2.F.- Forma de Pago

Los pagos podrén efectivizarse en dinero en efectivo, en pesos, 0 en cheques a
favor de TRANSENER S.A. “NO NEGOCIABLE” o transferencia de fondos a la
cuenta bancaria que TRANSENER indique en forma fehaciente al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la TRANSPORTISTA podra aceptar cheques
de otras plazas dentro de [a Republica Argentina si los mismos son entregados con
la anticipacién suficiente como para permitir la acreditacion de ios fondos en la

fecha de vencimienio.

En todos los casos de pagos con cheques o mediante transferencias bancarias, se
considerara fecha de pago la de efectiva acreditacion de los fondos en la cuenta
corriente bancaria de la TRANSPORTISTA v fa notificacion expedida por el banco
constituira prueba suficiente al respecto.
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X1.3.- INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO

X1.3.A.- Mora en el Pago

{a falta de pago integro en tiempo Y forma de los montos facturados por la
TRANSPORTISTA, en los términos establecidos en la LICENCIA TECNICA,
producira la mora automatica y de pleno derecho sin necesidad de notificacion o
interpelacion judicial ni extrajudicial previa alguna.

X1.3.B.- Intereses

La falta de pago integro en tiempo Y forma de los montos facturados por la
TRANSPORTISTA devengard un interés equivalente a la tasa fijada por el BANCO
NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus operaciones de descuento a
treinta dias de plazo més un interes punitoric mensual equivalente a una fasa

mensual de 1,5 % sobre saldo.

X1.4.-PAGO DE LA REMUNERACION AL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

El pago de la remuneracion que le corresponda percibir al TRANSFORTISTA
INDEPENDIENTE, seré efectuado en las condiciones establecidas en el PLIEGO y en
el CONTRATO COM.

¥L.5.-REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

X1.5.A.- REMUNERACION POR SECCION |

A partir de la HABILITACION COMERCIAL, YACYLEC percibird_un_cargo de
Conexién por el campo N° 11 en ET Rincon Santa Marfa al valor que resulte
conforme el cuadro tarifario del sisterna de transporte en aita tensidn gue se
encuentre vigente al momento de su liquidacion.

X1.5.8.- REMUNERACION POR SECCION I

X1.5.8.a.- TRANSENER OPERA Y MANTIENE SECCION II

En caso que la TRANSPORTISTA realice la OPERACION Y MANTENIM!ENTO de
las instalaciones de la SECCION 1, a partir de la HABILITACION COMERCIAL de
la AMPLIACION la TRANSPORTISTA percibira la remuneracion que resuite de la
aplicacion de lo establecido en las Resoluciones SE N° 1341/06 v N° 790/13, sus
modificatorias y complementarias, y el modelo de Contrato de Operacion vy
Mantenimiento que se adjunta como Anexo Vil.
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Al respecto, conforme €l REGIMEN REMUNERATORIO y el cuadro tarifario
vigente, los conceptos tarifarios a remunerar en la SECCION It seran los que se
indican en los apartados X1.5.B.a.1.-y X1.5.8B.b.1.- siguientes.

En caso que el ENRE y/o la SE determinen la aplicacion de nuevos conceptos
tarifarios a los indicados, correspondera su liquidacion a la TRANSPORTISTA a
los valores tarifarios vigentes al momento de su liquidacion a partir de la fecha de
enirada en vigencia de tales conceptos.

X1.5.B.a.1.-SECCION Ii

Cargo de Capacidad de Transporte LEAT Rincén Santa Maria — Resistencia 2:
270 km de linea de 500 kV conforme el cuadro tarifario dei Sistema de Transporte
en Alta Tensién que se encuentre vigente al momento de su liquidacion,

X1.5.B.a.2.-CESION DE CREDITOS

En todos los casos el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberé instrumentar,
antes de la HABILITACION COMERCIAL, una cesion de créditos a titulo gratuito e
irrevocable a favor de la TRANSFPORTISTA, 'desde la HABILITACION
COMERCIAL de cada SECCION de la AMPLIACION hasta la finalizacion del
PERIODO DE AMORTIZACION, sobre la remuneracién que perciba en concepto
de CANON ANUAL, por un valor equivalente a la suma de los conceptos que
correspondan conforme lo indicado en los apartados X1.5.B.a anterior.

Dicha cesién debera instrumentarse conforme los términos fijados en el Artfculo N°
1434 y subsiguientes del Codigo Civil y a satisfaccién de la TRANSPORTISTA.

X1.5.B.b.- TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE OPERA Y MANTIENE LA
SECCION It DE LA AMPLIACION

En caso que la TRANSPORTISTA no realice la operacién y mantenimiento de ia
SECCION 1l de la AMPLIACION, segin los términos establecidos en las
Resoluciones SE N° 1341/06 y N° 790/13, sus modificatorias y complementarias, &
partir de la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION vy durante todo el
Periodo de OPERACION Y MANTENIMIENTO, e TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE abonara a la TRANSPORTISTA las retribuciones indicadas en

X1.5.8.b.1y X1.5.B.b.2

X1.5.B.b.1.-Cargo de Supervisién de OPERACION Y MANTENIMIENTO
A parttir de la HABILITACION COMERCIAL el TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE abonard la remuneracion por SUPERVISION DE OPERACION
Y MANTENIMIENTO de la SECCION I, establecido en el art. 32 b) del
REGLAMENTO o el gue corresponda de acuerdo a la legislacion vigente al

momento de su liquidacion.

* Dicho cargo por SUPERVISION DE OPERACION y MANTENIMIENTO, sera
liquidado mensualmente  al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en las
condiciones establecidas en el apartado X1.5.B.b.2.
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Para la determinacién del cargo a abonar a la TRANSPORTISTA en concepto de
SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO de la SECCION Il de la
AMPLIACION, seglin correspenda, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera
tener en consideracion el cuadro tarifario del sistema de transporte en aita tension
gue se encuentre vigente al momento de su liquidacién,

X1.5.8.b.2.-Facturacién del Cargo de Supervision de Operacidén y
Mantenimiento

El TRANSPORTISTA . INDEPENDIENTE debera instrumentar, antes de la
HABILITACION COMERGIAL, una cesion de créditos a titulo gratuito e irrevocable
a favor de la TRANSPORTISTA, desde la HABILITACION COMERCIAL de la
AMPLIACION hasta la finalizacién del PERIODO DE AMORTIZACION, sobre la
remuneracion que perciba en concepto de CANON ANUAL, por un valor
equivalente a la suma de los conceptos que se detallan a continuacion:

v El ca'rgo de SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO conforme
lo mencionado en el apartado X1.5.B.b,

v Las penalidades durante la etapa de OPERAC}ION Y MANTENIMIENTO,
conforme el apartado Vil1.2.B.b. de la LICENCIA TECNICA.

v Los gastos de administracién de CAMMESA, tasa de fiscalizacion del ENRE,
consumos de servicios auxiliares en las condiciones previstas en el apartado

VII.6 de la LICENCIA TECNICA.

Dicha cesién debers instrumentarse conforme los términos fijados en el Articulo N°
1434 y subsiguientes del Codigo Civily a satisfaccién de la TRANSPORTISTA.

De no contarse con una cesién de créditos a favor de la TRANSPORTISTA, los
pagos deberéan ser debidamente afianzados, con anterioridad a la HABILITACION
COMERCIAL de la AMPLIACION, mediante el otorgamiento de una garantia
hancaria a satisfaccion de la TRANSPORTISTA.

La garantia consistira en una carta de crédito stand by emitida por una entidad
bancaria de primera linea a satisfaccion de la TRANSPORTISTA por un valor
equivalente a tres cargos de conexion mensuales més tres cargos de supervision

de operacion y mantenimiento mensuales.

Dicha garantia debera mantenerse vigente durante el PERIODO DE
AMORTIZACION de la AMPLIACION.

En este Gltimo caso, en cualgquier momento la TRANSPORTISTA podra exigir al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE la exhibicion de las constancias que
acrediten el pago puntual de las comisiones y/o el cumplimiente de cualquier
obligacion de la que dependa la vigencia de la garantia otorgada.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera convenir con el emisor, y asl
constar en el texto de la garantia, la obligacién de éste de informar a la
TRANSPORTISTA sobre cualquier incumplimiento del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE o cualqguier otra causal que pudiera afectar la vigencia y/o plena
ejecucion de la garantfa con no menos de 30 (treinta) dfas de antelacion,
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Durante la vigencia de la LICENCIA TECNICA, la garantia referida se
redeterminara en las mismas condiciones gue las establecidas para el CANON

ANUAL.
XL5.C.- REMUNERACION POR SECCION i}

X1.5.C.a.- TRANSENER OPERA Y MANTIENE SECCION II

En caso que la TRANSPORTISTA realice la OPERACION Y MANTENIMIENTO de
s instalaciones de la SECCION 11, a partir de la HABILITACION COMERGCIAL de
la AMPLIACION |z TRANSPORTISTA percibira la remuneracion que resulte de la
aplicacion de lo establecido en las Resoluciones SE N° 1341/068 y N° 790/13, sus
modificatorias y complementarias, vy el modelo de Confrato de Operacién y
Mantenimiento que se adjunta como Anexo VIl

X1.5.C.b.- TRANSENER NC MANTIENE SECCION i

En caso que la TRANSPORTISTA no realice ia operacién y mantenimiento de la
SECCION I, segin los términos establecidos en la Resoiucién SE N° 1341/06,
sus modificatorias y complementarias, a partir de la HABILITACION COMERCIAL
de la SECCION Il comesponderé la liquidacién a la TRANSPORTISTA de un
monto equivalente a un cargo de conexion regulado en 500 kV, en concepto de
remuneracion por la OPERACION Y MANTENIMIENTO del campo 10 en 500 kV
de la SECCION I de la AMPLIACION, de acuerdo a los valores vigentes en el
régimen remuneratorio de la TRANSPORTISTA al momento de su liquidacion.

El monto equivalente al cargo de conexion regulado en 500 kV serd el vigente al
momento de cada liquidacién, tal como lo establece la normativa del sector
eléctrico, en especial el Régimen Remuneratorio de TRANSENER (Sub-Anexos |-

B y 1I-C de su Contrato de Concesion).
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CAPITULO Xl - ASPECTOS LEGALES, DOMICILIOS

XiL1.-CONTROVERSIAS

En caso de conflicto o divergencia respecto de la interpretacion o ejecucion de ia
oresente LICENCIA TECNICA, se estard a lo resuelto por el ENRE aplicadndose el
procedimiento establecido en los articulos 72y 76 de la ley 24.065 y concordantes.

XI.2.- JURISDICCION

Respecto de aquellas cuestiones en que el ENRE no resulte competente, se establece
la Jurisdiccion de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
competentes con asiento en la Capital Federal, renunciando a todo otro fuero o

Jurisdiccién.
X1i.3.- DOMICILIOS

TRANSENER constituye domicilio especial a los efectos de la presente LICENCIA
TECNICA en la direccion indicada en el encabezamiento, el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en la calle de esta ciudad donde seran
validas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen hasta tanto
cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra la constitucion de un nuevo

domicilio.

Xil.4.- DOMICILIO COMERCIAL
TRANSENER y al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE manifisstan que a efectos de
ia correspondencia comercial fijan los siguientes domicilios:

TRANSENER S.A., Paseo Colén 728 (1063), 6° Piso, Bs. As. Tel. (011) 5167- 9200 o
(011) 4342-6925 - Fax N° 342-4861.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE,

TRANSENER es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N° 30-66.314.877-C.

Fl TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, es responsable inscripto ante la DGl con
CUIT N° .

XiL.5.- LISTADO DE ANEXOS

Forman parte de la LICENCIA TECNICA los Anexos que detallamos a continuacion:
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ANEXO I Esquemas.
ANEXO I Restricciones Minimas a Contemplar para la Afectacion a SAE
ANEXO lik: Lista de Normas y Especificaciones Técnicas a utilizar.

ANEXO IV: Cronograma de Presentacion de Ingenieria
ANEXO V: Modelo de Acta de Inspeccion

ANEXO VI: Modelo de Convenio de Conexion.

ANEXO VII:  Modelo de Contrato de Operacidn y Mantenimiento

ANEXO VHil:  Modelo de Planillas de Habilitacién Comercial y Planillas del Banco
Nacional de Parametros.

La presente LICENCIA TECNICA se otorga al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE,
en lugar y fecha indicada en el encabezamiento con la firma de los Apoderados

mencionados en el encabezamiento.

Por TRANSENER S.A. Por TRANSENER S.A.

De los TRES originalés firmados, uno quedard en poder del COMITE DE
EJECUCION, uno quedara en poder de TRANSENER S.A. y el restante en poder del

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE recibe un ejempiar de la presente LICENCIA
TECNICA de conformidad,

Por TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.
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ANEXO Il
RESTRICCIONES MINIMAS A CONTEMPLAR

PARA LA AFECTACION A SAE

A) SOBRE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE:

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE gestionara ante el ENRE la sancion de
resolucion que afecte a SAE los terrenos por donde pasaré la traza de la interconexion.

A tales efectos, no se permitira

L]

-]

La existencia de ningtn tipo de construccion.

La presencia de especies vegetales que en algun momento de su desarrollo
puedan . superar los 4,0 m de altura (dependiendo fa altura de Jas

caracteristicas de la linea).
La quema de pastizales 0 de algtin otro culiivo © material.

Instalacién de depositos, manipulacion o sransvasamiento de combustibles.

La fumigacion aérea.
Efectuar voladuras de terrenc con explosivos.
Utilizar los espacios para recreacion o practica de actividades deportivas.

Instalar sistemas de riego por aspersion sin la previa autorizacién del titular de
la servidumbre.

instalar playas de estacionamiento de vehiculos.
Utilizar el emplazamiento como cementerio.
Alterar la cota del terreno.

Instalar basurales.

Transitar con vehiculos o maguinarias de una altura superior a 4,5 m
incluyendo antenas, escapes, ete,

Acopio 0 aimacenamiento de objetos de cualquier clase.

El cruce de ductos (gasoductos, lineas de telecomunicaciones, transporte de
energla, etc.) sin la previa Sutorizacion del titular de a servidumbre.
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B) EN ZONAS ALEDANAS A LA FRANJA:

En las zonas aledafias a la Franja de Servidumbre, no se permitiré la existencia de
molinos, méstiles, antenas o cualquier tipo de instalacién, ni la presencia de especies
arbéreas, que ante una eventual caida puedan afectar al electroducto.

C) OTRAS CONSIDERACIONES:

La afectacion a servidumbre debe incluir ademas el terreno ocupado por ias
estructuras de [as lineas.

{a SAE se constituira a favor de TRANSENER, debiendo el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE realizar todas las acciones tendientes a la constitucion definitiva e la

SAE conforme los articulos 4 y 6 de fa Ley 19552.
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a) Disefio de Equipos para EETTy |inea de Transmision:

Ne ESPECIFICACIONES TECNICAS DESTINOG
DESCRIPCION LINFEETT

1 Gula de Digefio General para Lineas de Transmislon. tineas

2 Est Geotecn. y Trab. Especiales-Fundac. LIneas

3 Barras de anclaje, riendas y accesorios Lineas

4  Estructuras metélicas Lineas

5  Conductores de aluminic — acero Lineas

6  Cables de guardia de acero galvanizado Lineas

7 Aisladores . Lineas g

8  Morseterla Lineas |

9  Sistemas antivibratorios Lineas

10 Puesta a tierra de estructuras y alambrados Lin/EETT

11 Proteccion catbdica LIneas

12 Servid. de electroducto y replant. de lineas Lineas

13 Cond. Téc. Grales. p/Equipos. de AT. Est. Transf, :

14  Aisladores soportes Est. Transf,

15 Interruptores Est. Transf.

16  Descargadores para Alta Tension Est.Transf,

17  Secclonadores Est. Transi.

18  Transformadores de medicidn Est. Transf,

19  Cond.Téc.Grales para Transf. y Autotranst. de Potencia (Rev. Mayo 2004 st Transt.

y Adenda de Agosto 2008}
20 gggngéc.Grales para Reactores monofas. ¥ trifasicos (Rev. Agosto Est Transf.
25 Suministro de riendas y accesorios Lineas .
26  Baterlas y cargadores Est. Transf,
30  Capacit. en derivacion p/redes de AT Est. Transf, ;
31  Interferencias cfiineas de telecomunicac. Electronica
42  Documentacion Técnica de Obras Varios
50 Aisladores poliméricos para lineas aéreas de alta tension (132, 220y Lin EETT

500 kV). '
51  Control de Estaciones Transformadoras

Est, Transaf.

52 Morseteria, herrajes y conectores para EETT.




Licencia Técnica — Interconexion ET Rincén Santa Marla = ET Resistencia (Linea 1)

N° GUIAS DE DISENO DESTINO
DESCRIPCION : LINJEETT

T Gula de Disefio y Normas de Protecciones Protecciones

o Gula de Disefio General y Normas de EETT Estaciones

3 Guia de Disefic y Normas de Sistemas de Control Control

4  Guiade Disefio y Normas de Comunicacién por Fibra optica Comunicaciongs

5  Guia de Disefio y Normas de Camunicaciones por Onda Pertadora Comurtcaciones

8  Gula de Disefio y Normas de Puesta & Tierra de EETT Estaciones

7 Gula de Disefic y Normas de Serviclos Auxiliares Estaciones

8  Guia de Disefio y Normas de Edificios de Estaciones Transformadoras Estaciones

8 Gula de Disefio y Normas de Teleproteccion Protecciones

las Especificaciones Técnicas Y ia Guia de Disefio de Protecciones, pueden ser
consultadas en el site de TRANSENER www.fransener.com.ar -Suministros Y
Abastecimientos vy las Guias de Disefio mencionadas en el site del ENRE
www.enre.gov.ar Resolucion 0059/2003, archivos .pdf al pie del texto de la Resolucidn.

b) Equipos de Comunicaciones:

Terminal de OP: IEC 495 Revision de 1993
Transceptor de Teleproteccion: 1EC 495/ IEC 834 Revision 1988

¢) Elementos de Acoplamiento:

Reactancia de Acoplamiento: IEC 353.

Columna de Aisladores Soporte: {EC 168,
Capacitor de Acoplamiento: IEC 358.
Transformador/Hibride de Acoplamiento: IEG 481.

Cable Coaxil; IEC 96-1.
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AMPLIACIGN E.TILAT. XXXXXXXX~ AVANCE DE LA INGENIERIA
Seguimiento al:
N° | Tarea Sg;!;f;gr A;‘Z’:je QObservaciones
Qriginal
1. INGENIERIA DE L.OS SUMINISTROS PRINCIPALES
1.1 | INTERRURPTORES 500 KV % %
1.2 | SECCIONADORES 500KV % %
1.3 | TRAFOS DE MEDIDA 800 KV % %
1.4 | DESCARGADORES % %
1.5 | PROTECCIONES % %
1.6 | Tableros SS.AA y Control Yo %
1.7 | SISTEMA DE TELECONTROL (.RTU) % %
18 | SISTEMA DE COMUNICACIONES % %
2. INGENIERIA CIVIL
24 ggié%\é’gMIENTOS ¥ ESTUDIO DE o, 5
2.2 | Replanteos Bases y Canalézaciones % %
2.3 | Porticos y Estructuras Soporie % %
2.4 | Fundaciones y Canaies N % %
2.5 | Edificios % %
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INTERCONEXIGN ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA Il

Solicitud de inspeccié [Numero | [Rev [0 [Fecha |
Fabricante N . _ oo N |
Material ; ' : B o :
Remesa numero [ de un total previsto de |

Cantidad de la Remesa

Cantidad de Muestras

Inspector por
TRANSPORTISTA

Protococlos Pro Forma

N° de Documento Descripcion Calificacién | Fecha
Nocumentos Involucrados en la Inspeccidn

N® de Documento Descripcion Calificacion | Fecha
2
5T
Tioo de Ensayo___|de Tipo | | de Rutina_| [deRemesa | X
Ensayo a realizar en | Laboratorio L | Fabrica IR
Contacto
Direccién
Teléfono
Fecha del ensayo
Programa
Hora de inicio

i o St NO
XI1.5.C.a.1.-Conformidad de Supervision para la
realizacién del Ensayo

Observaciones: |
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r

MODELOC DE CONVENIO DE CONEXION

TRANSENER —

ESTACION TRANSFORMADORA RESISTENCIA

Entre S.A., en su caracter de Transportista Independiente, en

adelante , representada en este acto , con
domicilio en y la COMPANIA DE TRANSPORTE DE

ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A., en adelante
TRANSENER, representada en este acto pof , con domicilio en

Avda. Paseo Colén 728 Piso 6to. Capital Federal, en conjunto, en adelante LAS
PARTES, vy,

Considerando que:

a) Que el Comité de Ejecucion de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1l) ha solicitado una ampliacién de la
capacidad de fransporte que comprende la construccién y montaje de
aproximadamente 270 km de LEAT en 500 kV vy la modificacién de las EETT
500 kV Rincon Santa Maria y Resistencia.

b) Que la Solicitud se presentd bajo el procedimiento complementaric para
concretar Ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 kV aprobado
por la Resoiucion SE N° 1341/08, segtin los términos del Titulo 1l *Ampliacion
por Asignacién de Derechos Financieros” del procedimiento denominado
Anexo | “Ampliaciones del Sistema de Transporie de Energia Eléctrica por
Convocatoria Abierta a Realizar con Aportes del FFTEF, incorporado al
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de
Transporte de Energia Eléctrica mediante la Resolucion Secretarfa de Energia

y Mineria N° 178/00.

¢) Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha resuelto,
mediante Resolucion ‘N° _ /13 del __ de de 2013, otorgar el
Certificado de Conveniencia y Necesidad. Publica para la construccion de la

AMPLIACION.,

d) Que . ha resultado adjudicatario de las instalaciones
correspondientes a del Concursoe Publico para la construccidn de la
parte de la AMPLIACION;

&) Que el ENRE, mediante Resolucion N° /13 aprobd la oferta presentada por
para llevar a cabo la parte de la AMPLIACION.

f Que " ha celebrado un CONTRATO COM con EL COMITENTE
para la ejecucion de la parte de la AMPLIACION;
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g) Que conforme lo establecido en el Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliacién del Sistema de Transporie de Energia Eléctrica,
corresponde a TRANSENER otorgar al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
una Licencia Técnica, en adetante la LICENCIA TECNICA, que establezca ias
condiciones bajo las cuaies construird, operard y mantendra la PARTE

de la AMPLIACION;

h) Que conforme lo establecido en el Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliacién del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica, el
[/ TRANSENER otorgé a una Licencia Técnica, en
adelante la LICENCIA TECNICA;

) Que de acuerdo a lo indicado en el Artfcuio 31 del REGLAMENTO DE ACCESO
TRANSENER ejerce las facultades de Supervision de la Operacion vy
Mantenimiento de las instalaciones correspondientes al TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE;

) Que la Resolucion ENRE N° /- establece que la TRANSPORTISTA, en
caracter de Transportista Concesicnario de la Transmision de Energia
Eléctrica en Alta Tension, propietario de la ET RESISTENCIA, asuma la
operacion y mantenimiento de las instalaciones de la SECCION Il que se

incorporen a dicha ET.

k) El articuio 11 del REGLAMENTO DE CONEXION establece la obligacion de
determinar, mediante un Convenio de Conexion, las instalaciones de LAS
PARTES que quedan sujetas a tal interconexién y las responsabilidades gue

asumen las mismas.

LAS PARTES acuerdan celebrar el presente CONVENIO para el PUNTO DE
CONEXION entre ambas empresas, con arreglo a las siguientes clausulas:
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ARTICULO PRIMERO ~ DEFINICIONES

ART:

BT:
CA:

CAF:

CAMMESA:

ccC:
COC:

CONCESIONARIA:

CONTRATO COM:

coT:

COTL

DAG:
ENRE:
ET:
EETT:

FFTEF:
LEAT:

LICENCIA TECNICA:

Aseguradora de Riesgos de Trabajo

Baja Tension.

Corriente aiterna.

Comité de Administracién del Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal.

Compafila  Administradora  del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anénima.

Corriente continua.
Centro de Operaciones de CAMMESA.

Es TRANSENER, en calidad de titular de la concesion
de transporte de energia eléctrica en Alta Tension
conforme el Contrato de Concesion otorgado por el
Poder Ejecutive Nacional mediante los Decretos N°
2743/1892 v 1483/1992.

Es el contrato firmado entre el COMITE DE
EJECUCION, en caracter de COMITENTE, e
SA. ( }, en caracter

de  TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, para la
construccién, operacion y mantenimiento  de la
SECCION 1.

Centro de Operaciones de TRANSENER ubicado sobre
el km 3,5 de la ruta 34 "8”, en la localidad de Pérez Pcia.

de Sania Fe. :
Centro de Operaciones del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE.

Desconexion Automatica de Generacion.

Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Estacion Transformadora.

Estaciones Transformadoras.

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

Linea en Exira Alta Tensidn,

Es la Licencia Técnica otorgada a
por TRANSENER el
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MEM: Mercado Eléctrico Mayorista.
La TRANSPORTISTA, o el
PARTE: TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE seglin
corresponda.
BARTES: Son en comjunto la TRANSPORTISTA vy el

PROCEDIVIENTOS:

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Son los procedimientos para la Programacion de la
Operacién, el Despacho de Cargas y el caleulo de
Precios canforme la Resolucién ex-SEE N° 61/92, sus
modificatorias y complementarias.

Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia

REGLAMENTO: Eléotrica obrarte en las Resoluciones ex SEE N° 61/92 y
SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.
Es el Reglamento de Conexién y Uso del Sistema de

REGLAMENTO DE  Transporte de Energia Eléctrica, obrante en las

CONEXION Y USO: Resoluciones ex SEE N° 61/92 y SE N° 137/92, sus
modificatorias y complementarias.

RTU: Unidad Remota de Telecontrol.

SADL: Sisterna Argentino de Interconexion.

SE: Secretaria de Energia, sus predecesores ¢ los que la

) puedan suceder.

SMEC: Sisterma de Medicién de Energia Comercial,

' ) Es el Comité de Ejecucion de la INTERCONEXION ET
SOLICITANTE: RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENGIA (LINEA 11).
SSAA: Servicios Auxiliares.

Es SA, o
TRANSPORTISTA indistintamente, en su caracter de titular de la LICENCIA

INDEPENDIENTE:

TECNICA, responsabie de la provisién, montaie y puesta
en servicio de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA If).

ARTICULO SEGUNDO - OBJETO

El presente CONVENIO tiene por objeto fijar los limites de propiedad, establecer el
alcance de la responsabilidad por la operacién y el mantenimiento en la ET
RESISTENCIA y regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES a fin de cumplir
todas v cada una de las condiciones aqui establecidas para la conexidn al Sistema de
Transporte en Alta Tension del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en el PUNTO DE

CONEXION que se detalla a continuacion:
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TENSION | PUNTO DE CONEXION | CAMPO N° SALIDA A
ET RINCON SANTA
500 kv 5RIRS2 10 MARIA

ARTICULO TERCERO —~ ORDEN DE PRELACION

Forman parte de este CONVENIO v regiran su interpretacion y alcance a falta de una
disposicién expresa los siguientes documentos en el orden de prelacion que se indica

a continuacion:

3.1.Las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y sus normas compleﬁ'}en’iarias y
modificatorias.

3.2.El contrato de Concesion Nacional otorgado a TRANSENER S.A., conforme el
Decreto 2743/92, 1501/93, y 1462/05.

3.3.La Licencia Técnica otorgada por TRANSENER a de fecha

3.4.Las Resoluciones Ex-SEE N° 61/92, SE N° 137/92, SE N° 164/92, SE N° 35/93,
sus complementarias y modificatorias.

3.5.Las resoluciones Secretarfa de Energia y Minerfa N° 174/00, N° 175/00, N°
182/00, N° 178/00, sus modificatorias y complementarias.

3.6.La Resolucion ENRE N° /-, sus complementarias y modificatorias.
3.7.Las Resoluciones del ENRE que pudieran ser de aplicacion,

3.8.EL PLIEGO vy el CONTRATO COM.
ARTICULO CUARTO — LIMITES DE PROPIEDAD

4.1, EN INMUEBLES

La ET RESISTENCIA esta ubicada en la Provincia del Chaco, sobre la Ruta Nacional
N° 16, km. 34,3 Puerto Bastiani, sobre un inmueble propiedad de TRANSENER.

4.2. EN ALTA TENSION

E1 limite fisico en el campo 10 de la playa de 500 kV de la ET RESISTENCIA entre las
instalaciones del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE vy las instalaciones
correspondientes a TRANSENER, es el portico de salida de linea.

E] pértico de salida de linea del campo 10 de la ET RESISTENCIA, los descargadores,
los seccionadores de linea, el interruptor, los transformadores de corriente y de tensién
guedaran como propiedad de TRANSENER, mientras que los correspondientes
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conductores de bajada quedaran en propiedad  del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE.

La LEAT 500 kV a ET RINCON SANTA MARIA, las cadenas de aisladores que [a
~ sujetan al portico de entrada en la ET RESISTENCIA, v los cables de guardia de dicha
LEAT que acometen al pértico de la ET, perteneceran al TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE y quedaran bajo su responsabilidad.

La responsabilidad sobre la LEAT, las cadenas de aisladores que la sujetan al poriico
de entrada en la ET, y conductores ce bajada corresponden al TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE.

Los detalles correspondientes se encuentran indicados en los planos que se adjuntan
como Anexo | “Esquema Unifilar General”, Anexo il "Vista en Planta” y Anexo Il “Vista

eh Corte”.
4.3. EN BAJA TENSION

4.3.1.- Protecciones

Corresponderan a TRANSENER la totalidad de las protecciones a instalar en la ET
RESISTENCIA, asociadas a las salidas de las LEAT's de 500 kV a la ET RINCON

SANTA MARIA,

Se adjunta la Base de datos de ajuste de protecciones en el Anexo V.

4.3.2.- Supervisién y control (Comando, Sefalizacion, Alarma y Medicionj

Los tableros, equipos y cableado destinados a la supervision y controi de los equfpos
de los campos 09 y 10 de la playa de 500 kV de la ET RESISTENCIA quedaran en

propiedad de TRANSENER.

4.3.3.- Sistema de Medicién Comercial (SMEC)

Son propiedad de TRANSENER los medidores de! sistema principal, los
transformadores de tensién y corriente, asf como la linea telefénica dedicada a la

medicion SMEC.

La responsabilidad frente a CAMMESA del Sistema de Medicion Comercial (SMEC),
asi como el sistema de comunicaciones asociado para su interrogacion desde el centro
recolector, corresponde a TRANSENER.

Se adjunta como Anexo IV el esquema unifilar simplificado del SMEC.

4.3.4.- Servicios Auxiliares

{ as instalaciones de servicios auxiliares necesarjos para la operacion de los equipos
que conforman la playa de 500 kV en los campos 09 v 10 de [a playa de 500 kV de la
ET RESISTENCIA son propiedad de TRANSENER. :

1,
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4.3.5.- Area Comunicaciones

Quedaran en propiedad del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE los equipos de
comunicaciones de las ET RESISTENCIA con la ET RINCON SANTA MARIA

asociados al PUNTO DE CONEXION.

Quedardn en propiedad de TRANSENER los equipos de comunicaciones Y
teleprotecciones a instalar en la ET RESISTENCIA asociados al Automatismo DAG.

E| TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera reservar para uso exclusivo del
Automatismo DAG la capacidad de canales sobre el Sistema Principal de Fibra Optica
OPGW vy sobre el Sistema de Respaldo de Microondas, de manera de asegurar la
operacion actual del Sistema DAG y su crecimiento futuro.

Dicha reserva de capacidad esta determinada en el PLIEGO.

ARTICULO QUINTO - OPERACION

Cada una de LAS PARTES sera responsable de la operacion de los equipos &
instalaciones definidos como de su propiedad en el presente CONVEN 10,

| a operacion de la AMPLIACION debera ser realizada de acuerdo a lo establecido en
el Anhexo 25 de los PROCEDIMIENTOS y de manera tal de garantizar la maxima
seguridad de la AMPLIACION y del SADI en su conjunto, como asi mismo la del

personal involucrado.

Los trabajos de reparacidén de equipos e instalaciones, propiedad de una de LAS
PARTES, que afecten equipos o instalaciones de la otra PARTE, deberédn ser
coordinados previamente mediante las respectivas Licencias de Trabajo.

LAS PARTES podran proponer Ordenes de Servicio en arregic al Procedimiento
Técnico N° 8.

ARTICULO SEXTO - MANTENIMIENTO

.1.- Limites para el Mantenimiento

Cada una de LAS PARTES se harén cargo de las tareas de mantenimiento correctivo y
preventivo de los equipos e instalaciones definidas como de su propiedad en el
presente CONVENIO, como asi también de la supervision de los mismos, con el fin de
mantener su confiabilidad y disponibilidad en niveles compatibles con la importancia
que estos representan para el Sistema de Transporte.

6.2.- Coordinacién de los Programas de Mantenimiento

5.2.1 Consideraciones Generales

A los efectos de establecer la modalidad de programacion del mantenimiento seran de
aplicacién lo establecido en LOS PROCEDIMIENTOS, en especial en el CAPITULO 2




eI TN
e LJme T

Licencia Técnica — Inferconexion ET Rincdn Santa Maria — ET Resistencia Linea lf

"PRECIOS ESTACIONALES" en los puntos 2421, 2123 y 2112, y en el
CAPITULO 3 - MERCADO DE PRECIOS HORARIOS (Mercado Spot) en los puntos

3.1y3.2.1.

Para minimizar los tiempos de indisponibilidad de equipos de la ET RESISTENCIA,
LAS PARTES ajustaran sus planes de mantenimiento en los PUNTOS DE CONEXION,
a la programacién de mantenimiento estacional, publicada en el informe de
Programacion Estacional Definitiva que elabora CAMMESA.

En caso que una de LAS PARTES tenga necesidad de una {eprogramacién se {o
comunicara a la otra con suficiente anticipacién para permitir su coordinacién.

Los trabajos de reparacion de equipos e instalaciones, propiedad de una de LAS
PARTES, que afectan equipos © instalaciones de la otra PARTE, deberan ser
coordinados previamente mediante las respectivas Licencias de Trabajo.

Cuando una de LAS PARTES requiera la indisponibilidad de algln equipamiento de
otra de las PARTES fuera de lo programado, Io hara por nota at COTI y/o al COTDT,
con conocimiento del COT, con la mayor antelacion posible.

6.2.2- Solicitud de Mantenimiento Programado

Todos los frabajos programados deberan estar incluidos en la Programacion
Estacional, en la Programacion Semanal o en la Programacioén Diaria.

LAS PARTES, a fin de cumplir con los plazos estipulados en "LOS
PROCEDIMIENTOS" deberan notificarse reciprocamente, el segundo dia habil de cada
semana, de! Plan de Mantenimiento Programadeo que involucre los puntos de Conexion
para la siguiente semana y una estimacion de la subsiguiente (si existieran).

Las PARTES disponen hasta el antelltimo dia habil a las 9 (nueve) horas para realizar
observaciones, caso contrario se considerara al programa propuesto aceptado.

Las PARTES presentaran, respetando los plazos establecidos en el parrafo anterior,
los planes de medificacion en las configuraciones de instalaciones propias, atendiendo
muy especiaimente aquellos casos en que se madifiquen distribuciones de cargas (se
pase carga de una ET a otra), o se medifique directa 0 indirectamente la confiabilidad
del Sistema. La otra PARTE dispondré hasta el anteditimo dia habil a las 9 (nueve)
horas, para realizar objeciones y/o observaciones.

6.3 - Coordinacién de las Protecciones

Los valores de ajuste de protecciones correspondiente at PUNTO DE CONEXION se
encuenira en el Anexo V del presente. Dicha Acta tendra validez hasta que no se
modifique por una nueva Acta suscrita entre las PARTES.

En tal caso, los estudios de coordinacion de las protecciones en los PUNTOS DE
CONEXION se efectuardn en forma conjunta. Los estudios previos seran efectuados
por cada una de LAS BARTES sobre sus respectivas redes y puestos 2 la

consideracion de la otra.
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Una vez determinados los valores de ajuste correspondientes, los mismos seran
incluidos en un Acta que confeccionarén las areas encargadas del tema la que sera
incluida a este documento como Anexo V.

ARTICULO SEPTIMO: PERMISO DE ACCESO

7.1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendra derecho de acceso a los equipos de
su propiedad ubicados en el predio de fa ET RESISTENCIA, cuyo detalle es el indicado

en el Articuio 4 del presente CONVENIO.

7.2.- CONDICIONES DE ACCESO

TRANSENER solamente autorizara el acceso a la ET RESISTENCIA al personal y
equipos del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debidamente autorizados, para o
cual e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera gestionar [os permisos

correspondientes.

7.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Durante su estadia en la estacion transformadora, el personal del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE deberd respetar las normas y procedimientos de seguridad de
TRANSENER v acatar las indicaciones de su personal de operacion.

ARTICULO OCTAVO: INFORMACION

Cada PARTE se obliga a comunicar & la ofra, por escrito, cualquier cambio en las
informaciones contenidas en el presente CONVENIO, dentro de los cinco (B) dias

contados a partir de la fecha que se produjo el cambio.
ARTICULO NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1,- RESPONSABILIDADES DE 'TRANSENER

TRANSENER serd responsable en los términos del Anexo I Sub-Anexo Il B del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte en Alta
Tension que integra su Contrato de Concesion, por las indisponibilidades que ocurran
por errares de operacion, o por actuacion del sistema de protecciones, salvo caso
fortuito y/o de fuerza mayor conforme lo establecido en los Arts. 513 y 514 del Codigo
Civil, siempre que sean debidamente acreditados por TRANSENER.

Las penalidades que se apliquen de conformidad con lo establecido en el parrafo
precedente, sera la lnica indemnizacion por la responsabilidad asumida en el presente
CONVENIO por parte de TRANSENER, todo ello conforme el Articulo 23 del
REGLAMENTO DE CONEXION Y USO.
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9.2.- RESPONSABILIDADES DEL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

9.2.1- Indisponibilidades Originadas en Instalaciones del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE asume la responsabilidad por el pago de las
penalidades y/o pérdidas de remuneracion y/o pérdida premios que el ENRE vy
CAMMESA respectivamente le apliguen a TRANSENER debido a las
indisponibilidades que ocurran en la ET RESISTENCIA por los siguientes motivos:

a) Por indisponibilidades provocadas por fallas o perturbaciones originadas en las
instalaciones del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

b) Por indisponibilidades de equipos de TRANSENER derivadas de una solicitud del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

La sfectivizacion de este reintegro se sujetara al procedimiento que se fija en el punto
9.2.2.

9.2.2.- Procedimientos

Respecto de las penalidades y pérdida de premios se tendran en cuenta los mentos
que aplique el ENRE y en cuanto a las pérdidas de remuneracion segtn lo dispuesto
por CAMMESA en el documento de Calidad de Servicio de Transporte Provisorio.

Para el pago de las penalizaciones y/o pérdidas de remuneracion y/o pérdida de
premios asumidas por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, conforme lo dispuesto
en 0.2.1, e TRANSPORTISTA [INDEPENDIENTE abonara las sumas
correspondientes, dentro de los 15 dfas de efectuada la solicitud.

Para el supuesto de solicitud de indisponibilidad previsto en el punto 9.2.1.b) bastara la
presentacién de un fax, nota o cualquier otro medio fehaciente escrito de comunicacion
enviado por del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en el que se efectlie la solicitud.

ARTICULO DECIMO: RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE serd responsable, por los accidentes de
trabajo que pudiere sufrir su personal, dejando indemne a TRANSENER de cualquier

reclamo que surgiere como consecuencia de un eventual accidente.

En consecuencia el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera cumplir y hacer
cumplir a sus contratistas lo establecido en la Ley 24.557 y en toda ofra norma que en

el fuluro se legisle al respecto.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deja constancia que el personal de su
empresa que deba desarrollar tareas en las instalaciones de TRANSENER en la ET

RESISTENCIA, cuentan con seguros en una ART conforme lo establece la Ley 24.557.

La ART seleccionada por ef TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE hara entrega a
TRANSENER del original de una nota con los siguientes terminos:
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“La ART....... ( incluir nombre de la ART seleccionada por el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE)...cocvvn. renuncia en forma expresa a su derecho de repeticion
contra TRANSENER S.A., sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con
fundamento en el art. 39 inciso 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica
con motivo de las indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se
encontrare obligada a otorgar o abonar ai personal dependiente del TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE".

ARTICULO DECIMO PRIMERO - VIGENCIA

El presente convenio tiene una validez de un afio contado a partir de la fecha de firma.
Sin perjuicio de ello se acuerda que a su vencimiento quedara renovado
automaticamente por periodos de igual duracién, salvo que alguna de LAS PARTES
tenga modificaciones que formular. Si una de las partes desea modificar parcialmente
el presente CONVENIO se dispondra de los Gitimos 60 dias corridos de vigencia para

acordar las nuevas condiciones.

Superado este plazo sin lograr un acuerdo satisfactorio, LAS PARTES en forma
conjunta o individualmente podran requerir la intervencién del Ente Nacional Regulador

de la Energia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: SOLUCION DE DIVERGENCIAS

LAS PARTES convienen que toda cuestién, disputa o divergencia que pudiere
suscitarse durante la vigencia de este CONVENIO, sera susceptible de una primera
instancia a cargo de las Empresas, con animo de arribar a amigables soluciones,
fundadas en ef principio de buena fe que inspira este CONVENIO.

En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio para ambas PARTES, tales cuestiones, .
disputas o divergencias serdn somefidas a consideracion del ENRE conforme lo

establecido en el art. 72 de la Ley 24.065.

ARTICULO DECIMO TERCERO:' JURISDICCION

Respecto de aguellas cuestiones en que el ENRE no resulte competente, LAS
PARTES acuerdan someterse a la Jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, renunciando LAS PARTES a

todo otro fuero o jurisdiccion.

{ as PARTES constituyen domicilios especiales a los efectos del presente CONVENIO en
los lugares indicados en el encabezamiento donde seran validas las notificaciones
judiciales y extra judiciales que se practiquen hasta tanto cualquiera de ellas notifique
fehacientemente a la otra la constitucion de un nuevo domicilio,
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ARTICULO DECIMO CUARTO: DOMICILIOS COMERCIALES
Las PARTES manifiestan que a efectos de la correspondencia comercial fijan los
siguientes domicilios:

TRANSENER S.A., Paseo Colén 728 (1063), 8° Piso, Bs. As., Tel 01 342-6966/25 Fax
N° 342-4861.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE:!

ARTICULO DECIMO QUINTO — ANEXOS

ANEXO §:  Esquema Unifilar Simplificado.
ANEXO il:  Vista en Planta.

ANEXO lll:  Vista en Corte.

ANEXQ 1IV; Esquema Unifilar del SMEC.
ANEXO V: Ajuste de Protecciones.

En prueba de conformidad se firman dos (2) e jemplares de un mismo tenory a un solo
efecto, alos __ dias del mes de de :

Por Por

Por TRANSENER Por TRANSENER
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MODELO DE CONVENIO DE CONEXION

TRANSENER ~ YACYLEC —

ESTACION TRANSFORMADORA RINCON SANTA MARIA

Entre YACYLEC S.A., en adelante YACYLEC, con domicilio  en

, representada por ,  con
poderes suficientes para este aclo; entre , en adelante e
indistintamente , con domicitio en , representada
por . con poderes suficientes para este acto y la COMPANIA DE

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A,, en
adelante e indistintamente TRANSENER, con domicilio en Av. Paseo Colén 728 Piso

N° 6 de la Capital Federal, representada y por .
con poderes suficientes para este acto conforme Poder General de Administracion y
Disposicion segtin escritura , cada una de elias en adelante PARTE

y cualquier conjunto de ellas LAS PARTES, y considerando,

a) Que el Comité de Ejecucién de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA If) ha solicitado una ampliacién de la
capacidad de . transporte que comprende la construccion y montaje de
aproximadamente 270 km de LEAT en 500 KV y la modificacion de las EETT
500 kV Rincon Santa Maria y Resistencia.

b) Que la Solicitud se presenté bajo el procedimiento complementario para
concretar Ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 kV aprobado
por la Resolucién SE N° 1341/08, segln los términos del Titulo {11 “Ampliacion
por Asignacién de Derechos Financieros” del procedimiento denominado
Anexo 1 “Ampiliaciones del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica por
Convocatoria Abierta a Realizar con Aportes del FFTEF”, incorparado al
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacién de! Sistema de
Transporte de Energia Eléctrica mediante la Resolucion Secretaria de Energia

y Mineria N° 178/00.

¢) Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha resuelto,
mediante Resolucion N° _ /11 del de de 2011, otorgar el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Plblica para la construccion de la

AMPLIACION.

d) Que . indistintamente, ha resultado adjudicatario de las instalaciones
correspondientes a del Concurso Plblico para la construccion de la
parie de ta AMPLIACION;

e) Que el ENRE, mediante Resolucidn N° _ /- aprobo la oferta presentada por
para llevar a cabo la parte de la AMPLIACION.
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Gue ha celebrado un CONTRATO COM con EL COMITENTE

f)

9)

h)

k)

S

‘/ {2

para la efecucion de la parte de la AMPLIACION;

Que conforme lo establecido en el Reglamento de Acceso a ia Capacidad
Existente y Ampiiacion del Sistema de Transporte de Energla Eléctrica,
corresponde a TRANSENER otorgar al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
una Licencia Técnica, en adeiante la LICENCIA TECNICA, que establezca las
condiciones bajo las cuales construird, operard y mantendra la PARTE _____
de la AMPLIACION; |

Que conforme lo establecido en el Reglamento de Acceso & la Capacidad
Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica, el
L TRANSENER otorgé a una Licencia Técnica, en
adelante la LICENCIA TECNICA,

Que de acuerdo & lo indicado en el Articulo 31 del REGLAMENTO DE ACCESO
TRANSENER ejerce las facultades de Supervision de la Operacion Y
Mantenimienio de las instalaciones correspondientes al TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE;

E| articulo 11 del REGLAMENTO DE CONEXION establece [a cbligacion de
determinar, mediante un Convenio de Conexion, las instalaciones de LAS
PARTES que quedan sujetas a tal interconexién y ias responsabilidades que

asumen las mismas.

Que debe firmar conjuntamente con TRANSENER Y
YACYLEC en la ET Rincon Santa Marfa, un Convenic de Conexién para
establecer los limites de propiedad, las responsabilidades y obligaciones de
cada una de las partes respecto de la operacion y mantenimiento del punto de
vinculacién entre las instalaciones de propiedad de YACYLEC vy la estructura
Terminal N° # de la LEAT de 500 KV Rincén Santa Maria — Resistencia 2,

operada y mantenidas por de acuerdo a la Resolucion ENRE N
HHHHEH 3.

LAS PARTES acuerdan celebrar el presente CONVENIO para ef PUNTO DE
CONEXION entre ambas empresas, con arreglo a las siguientes clausulas:

SR
i c/@\
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ARTICULO PRIMERO — DEFINICIONES

ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo

BT: Baja Tension.

CA: Corriente alterna.

CAF: Comité de Administracion del Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal.

CAMMESA: Compafila Administradora  del Mercade Mayorista ‘
Eléctrico Sociedad Andnima. %

CQC: Corriente continua.

CcoG: Centro de Operaciones de CAMMESA.

CONCESIONARIA: Es TRANSENER, en calidad de titular de la concesion
de transporte de energia elécirica en Alta Tension
conforme el Contrato de Concesion otorgado por el
Poder Ejecutivo Nacional mediante los Decretos N°

2743/1992 y 1483/1992.

CONTRATO COM: Es el contrato firmado entre el COMITE DE
EJECUCION, en caracter de COMITENTE, e
SA { ), en caracter
de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, para la
construccién, operacion Y mantenimiento de la
SECCION il

CQOT: Centro de Operaciones de TRANSENER ubicado sobre
el km 3,5 de la ruta 34 “8", en la localidad de Pérez

Pcia. de Santa Fe,

COTE Centro de Operaciones del TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE.

DAG: Desconexidn Automatica de Generacion.

ENRE: Ente Nacional Reguiador de la Flectricidad.

ET: Estacion Transformadora.

EETT: Estaciones Transformadoras.

FFTEF: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

LEAT: {inea en Exira Alta Tension,

LICENCIA TECNICA: Es la Licencia Técnica otorgada a
por TRANSENER el
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MER:
PARTE:

PARTES:

PROCEDIMIENTOS:

REGLAMENTO:

REGLAMENTO DE
CONEXION Y USO:

RTU:
SADh

SE:

SMEC:

SOLICITANTE:

SS8AA:
SUPERVISOR

TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE:

TRANSENER:

Mercado Eléctrico Mayorista.

La TRANSPORTISTA, o el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE segln
corresponda.

Son en oconjuntc la TRANSPORTISTA y el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

Son los procedimientos para la Programacion de la
Operacién, el Despacho de Cargas y el calculo de
Precios conforme [a Resolucion ex-SEE N°® 61/92, sus
modificatotias y complementarias.

Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliacién del Sistema de Transporte de Energia
Eléctrica obrante en las Resoluciones ex SEE N° 61/82
y SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.

Fs el Reglamento de Conexién y Uso del Sistema de
Transporte de Energfa Eléctrica, obrante en las
Resoluciones ex SEE N° 61/92 y SE N° 137/92, sus

modificatorias y complementarias.

Unidad Remeota de Telecontrol.
Sistema Argentinc de Interconexidn.

Secretaria de Energla, sus predecesores o los gue la
puedan suceder.

Sistema de Medicién de Energia Comercial.

Es el Comité de Ejecucién de la INTERCONEXION ET
RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA LINEA II.

Servicios Auxiliares.

Es TRANSENER en su Cardcter de Transporiista en
Alta Tensidn.

Es SA, o
indistintamente, en su caracter de fitular de la
LICENCIA TECNICA, responsable de la provision,
montaje y puesta en servicio de la INTERCONEXION
ET RINCON SANTA MARIA - ET RESISTENCIA

(LINEA 1I).

Es el SUPERVISOR de la operacion y mantenimiento
de las instalaciones correspondientes a la Interconexion
Rincén Santa Maria — Resistencia (Linea ) de acuerdo
a lo establecido en e! Artfculo 31 del REGLAMENTO DE
ACCESO y es quien ha oforgado la LICENCIA
TECNICA a en su
caracter de Concesionario para la Operacion vy
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Mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta
Tension,

YACYLEC Es el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE propietario
de los equipos e instalaciones qgue cpera 'y mantiene en
ia ET Rincon Santa Marfa campos 09y 10.

ARTICULO SEGUNDO — OBJETO

El presente CONVENIO fiene por objeto fijar los limites de propiedad, establecer el
alcance de la responsabilidad por la operacion v el mantenimiento en la ET RINCON
SANTA MARIA v regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES a fin de cumplir
todas y cada una de las condiciones aqul establecidas para la conexion al Sistema de
Transporte en Alta Tension del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en el PUNTO DE

CONEXION que se detalla a continuacion:

TENSION | PUNTO DE CONEXION | CAMPO N° SALIDA A

500 kV 5RIRS2 11 ET RESISTENCIA

ARTICULLO TERCERO — ORDEN DE PRELACION

Forman parte de este CONVENIO y regiran su interpretacién y alcance a falta de una
disposicidn expresa los siguientes documentos en el orden de prelacién que se indica

a continuacion:

3.1.Las Leyes Nros. 15.336 y 24,065 y sus normas complementarias vy
modificatorias.

3.2.E| contrato de Concesién Nacionai otorgado a TRANSENER S.A., conforme el
Decreto 2743/92, 1501/93, y 1462/05.

3.3.La Licencia Técnica otorgada por TRANSENER & de fecha

3.4.Las Resoluciones Ex-SEE N° 61/92, SE N° 137/92, SE N° 164/92, SE N°
35/93, sus complementarias y medificatorias.

2. 5.|as resoluciones Secretaria de Energia y Mineria N° 174/00, N° 175/00, N°
182/00, N° 178/00, sus modificatorias ¥ complementarias.

3.6.La Resolucion ENRE N -/, sus complementarias y modificatorias.
3.7 Las Resoluciones del ENRE que pudieran ser de aplicacion.

3.8.EL PLIEGQ vy el contrato COM,
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ARTICULO CUARTO - LIMITES DE PROPIEDAD

4.1, EN ALTA TENSION

El limite fisico en el campo 11 de la playa de 500 kV de la ET RINCON SANTA MARIA
entre las Instalaciones del Transportista Independiente y las instalaciones
correspondientes a YACYLEC, es el nartico de salida de linea.

El portico de salida de linea del campo 11 de la ET RINCON SANTA MARIA, los
descargadores, ios seccionadores de linea, el interruptor, los transformadores de
corriente y de tensidn quedardn como propiedad de YACYLEC, mientras que los

correspondientes  conductores  de  bajada quedaran en propiedad  del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. '

La LEAT 500 kV a ET RESISTENCIA, las cadenas de aisladores que la sujetan al

portico de entrada en fa ET RESISTENCIA, y los cables de guardia de dicha LEAT que
acometen al pértico de la ET, perteneceran al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE v

quedaran bajo su responsabilidad.

La responsabilidad sobre la LEAT, las cadenas de aisladores que la sujetan al pdrtico
de entrada en la ET, y conductores de bajada corresponden al TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE.

Los detalles correspondientes se encuentran indicados en los planos que se adjuntan
como Anexo | "Esquema Unifilar General”, Anexo Il "Vista en Planta” y Anexo |l *Vista

en Corte”.

4.2. EN BAJA TENSION

4.2.1.- Protecciones

Corresponderan a YACYLEC la totalidad de las protecciones a instalar en la ET
RINCON SANTA MARIA, asociadas a las salidas de las LEAT's de 500 kV a la ET

RESISTENCIA.

Se adjunta la Base de datos de ajuste de protecciones en el Anexo V.

4.2.2.- Supervisién y control (Comando, Sefializacion, Alarma y Medicién)

Los tableros, equipos y cableado destinados a la supervisién y conirol de los equipos
de los campos 11 y 13 de la playa de 500 kV de la ET RINCON SANTA MARIA

quedaran en propiedad de YACYLEC.
4.2.3.- Sistema de Medicién Comercial (SMEC)

Son propiedad de YACYLEC los medidores del sistema principal, los transformadores
de tension y corriente, asi como la linea telefonica dedicada a la medicion SMEC.,
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La responsabilidad frente a CAMMESA del Sistema de Medicién Comercial {SMEC),
asi como el sistema de comunicaciones asociadc para su interrogacién desde el centro

recolector, corresponde a YACYLEC.

Se adjunta como Anexo IV el esquema unifilar simplificado del SMEC.

4.2 .4.- Servicios Auxiliares

Las instalaciones de servicios auxiliares necesarios para la operacion de los equipos
que conforman la playa de 500 kV en los campos 11 y 13 de la playa de 500 kV de la
ET RINCON SANTA MARIA son propiedad de YACYLEC.

4.2.5.- Area Comunicaciones

Quedaran en propiedad del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE los equipos de
comunicaciones de las ET RINCON SANTA MARIA con la ET RESISTENCIA

asociados al PUNTO DE CONEXION.

Quedaran en propledad de TRANSENER’IOS equipos de comunicaciones Yy
teleprotecciones a instalar en las ET RINCON DE SANTA MARIA asociados al

Automatismo DAG.

©l TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE debera reservar para uso exclusivo del
Automatismo DAG la capacidad de canales sobre el Sistema Principal de Fibra Optica
OPGW y sobre el Sistema de Respaldo de Microondas, de manera de asegurar la

operacién actual del Sistema DAG y su crecimiento futuro.

Dicha reserva de capacidad esté determinada el PLIEGO.

ARTICULO QUINTO - OPERACION

Cada una de LAS PARTES sera responsable de lg operacién de los equipos e
instalaciones definidos como de su propiedad en el presente CONVENIO.

La operacion de la AMPLIACION debera ser realizada de acuerdo a lo establecido en
el Anexo 25 de los PROCEDIMIENTOS y de manera tal de garantizar {a maxima
seguridad de la AMPLIACION y del SADI en su conjunto, como asi mismo ia del

personal involucrado.

Los trabajos de reparacién de equipos e instalaciones, propiedad de una de las
PARTES, que afecten equipos o instalaciones de la otra PARTE, deberan ser

¢

coordinados previamente mediante las respectivas Licencias de Trabajo.

Las PARTES podran proponer Ordenes de Servicio en arreglo al Procedimiento
Técnico N° 8.

Asimismo, en funcion de la responsabilidad que TRANSENER tiene asignada por su
Contrato de Concesion para la Operacion del Sistema de Transporte en Alta Tensién y
de las Licencias Técnicas otorgadas a y YACYLEC, podré emitir
Ordenes de Servicio con instrucciones operativas gue deberan ser cumplidas por las

PARTES
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ARTICULO SEXTO - MANTENIMIENTO

6.1.- LIMITES PARA EL MANTENIMIENTO

Cada una de LAS PARTES se haran cargo de las fareas de mantenimiento correctivo y
preventivo de los equipos e instalaciones definidas como de su propiedad en el
presente CONVENIO, como ast también de la supervision de los mismos, con el fin de
mantener su confiabilidad y disponibilidad en niveles compatibies con la importancia
que estos representan para el Sistema de Transpotie. .

6.2.- COORDINACION DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

6.2.1 Consideraciones Generales

E] TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y YACYLEC, entregaran a TRANSENER un
detalle del programa de mantenimiento previsto para todos los equipos de su
propiedad. Este programa debera incliuir toda actividad prevista sobre as instalaciones,
respetando como minimo las frecuencias estipuladas para cada equipo en el Manual

de Normas de Mantenimiento.

Las definiciones v detalies sobre ia metodologfa de programacion requerida por
CAMMESA, son las que se encuentran en fa normativa vigente al momento de su

aplicacion.

Las salidas de equipos se indicaran en un cronograma mensual para el caso de las
programaciones trianuales, contermpiando duracién total en horas y la cantidad de dias
previstos. Las salidas de equipos se indicaran en un cronograma semanal que cubra
los perfodos trimestrales y/o semestrales, segun corresponda, contemplando duracidn
total en horas y la cantidad de dias previstos de indisponibilidad en cada caso,

Las salidas de equipos se indicaran en un cronograma mensual para el caso de las
programaciones trianuales, contemplando duracion total en horas v la cantidad de dias

previstos.

A fin de cumplimentar [as normas vigentes para la presentacion de las Programaciones
Trienal, Estacional y las Revisiones Trimestrales, o YACYLEC
debera respetar las siguientes fechas de presentacion de dichos programas a

TRANSENER:

Perlodos Trienal y Estacional: Antes del 20/06 y del 20/12 de cada afio.
Revision del 2° trimestre: Antes del 26/04 y del 26/10 de cada afio.

Estas fechas podran ser cambiadas conforme las modificaciones que se produzcan.en
la normativa vigente y que sean de aplicacion. Para minimizar los tiempos de
indisponibilidad de equipos de la ET RINCON SANTA MARIA, LAS PARTES acordaran
su plan de mantenimiento, durante el perfodo de gestion de la programacion estacional
y los trabajos se ejecutardn de acuerdo con lo detallado en el informe de Programacion
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Estacional Definitiva, lo acordado en la Programacion Semanal o en la Programacion
Diaria que elabora CAMMESA.

En caso que alguna de las PARTES tenga necesidad de una reprogramacion se lo
comunicarad a las otras PARTES con suficiente anticipacién para permitir su

coordinacion.

Los trabajos de reparacion de equipos e instalaciones propiedad de una de las
PARTES, que afectan equipos o instalaciones de las otras PARTES, deberan ser
coordinados previamente mediante las respectivas Licencias de Trabajo.

6.2.2- Solicitud de Mantenimiento Programado

Todos los trabajos programados deberan estar incluidos en la Programacion
Estacional, en la Programacion Semanal o en la Programacién Diaria.

Las PARTES, a fin de cumplr con los plazos estipulados en "LOS
PROCEDIMIENTOS" deberan notificarse reciprocamente, el segundo dfa habil de cada
semana, del Plan de Mantenimiento Programado gue involucre los puntos de Conexion
para la siguiente semana y una estimacion de la subsiguiente (si existieran).

Las PARTES disponen hasta el antetiltimo dia habil a las © (nueve) horas para realizar
observaciones, caso contrario se considerara al programa propuesto aceptado.

Las PARTES presentarén, respetando los plazos establecidos en el parrafo anterior,
los planes de modificacion en ias configuraciones de instalaciones propias, atendiendo
muy especialmente aquellos casos en que se modifiquen distribuciones de cargas (se
pase carga de una ET a ofra), o se modifique directa o indirectamente la confiabilidad
del Sistema. La otra PARTE dispondra hasta el antedltimo dia habil a las 9 (nueve)
horas, para realizar objeciones y/o observaciones.

6.3 - COORDINACION DE LAS PROTECCIONES

Los valores de ajuste de protecciones correspondiente al PUNTO DE CONEXION se
encuentra en el Anexo V del presente. Dicha Acta tendra validez hasta que no se
meodifique por una nueva Acta suscrita entre las PARTES.

En tal caso, los estudios de coordinacién de las protecciones en el PUNTO DE
CONEXION se efectuara en forma conjunta. Los estudios previos seran efectuados por
cada una de las PARTES sobre sus respectivas redes y puestos a la consideracion de

la otra.

Una vez determinados los valores de ajuste correspondientes, los mismos seran
incluidos en un Acta que confeccionaran las areas encargadas del tema la que sera
inciuida a este documento como Anexo V.
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ARTICULO SEPTIMO: PERMISO DE ACCESO

7.1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

L AS PARTES tendran derecho al acceso a ios equipos de su propiedad ubicados en el
predic de la ET RINCON SANTA MARIA YACYLEC o permitirén el
acceso, a sus instalaciones, al personal de las PARTES.

7.2.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Durante la permanencia del personal de una de las PARTES en las instalaciones de la
otra PARTE, el personal de la primera cumplira las normas y procedimientos de
seguridad de la segunda.

ARTICULO OCTAVO: INFORMACION

Cada PARTE se obliga a comunicar a la otra, por escrito, cualquier cambio en las
informaciones contenidas en el presente CONVENIO, dentro de los cinco (5) dias

contados a partir de la fecha que sé produjo el cambio.

ARTICULO NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- RESPONSABILIDADES DE TRANSENER

TRANSENER sera responsable frente a y YACYLEC por las
funciones de SUPERVISION de Operacion y Mantenimiento, en los términos del Anexo
i Sub.- Anexo Il B, Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de

Transporte en Alta Tensién de su Contrato de Concesion.

Los montos en concepto de penalidades por Supervision que aplique el ENRE a
TRANSENER, de conformidad con o establecido en el parafo precedente, sera la
Gnica y definitiva indemnizacién por |la responsabilidad asumida,

9.2.- RESPONSABILIDADES DEL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

EL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE sera responsable en los términos indicados
en ia LICENCIA TECNICA otorgada por TRANSENER.

9.2.1. Indisponibilidad Progrémada

En caso que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE fequiera ta indisponibilidad de
equipos y/o instalaciones de YACYLEC yfo de TRANSENER, debera solicitarlo por
escrito en forma fehaciente a YACYLEC ylo TRANSENER, segln corresponda. El
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TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE tendra a su cargo las penalidades y/o pérdidas
de remuneracion y premios que aplique el ENRE a YACYLEC y TRANSENER, incluida

la penalizacion por supervision.

9.2.2. Indisponibilidad Forzada

En caso que se produzca la indisponibilidad forzada de equipos y/o instalaciones de
YACYLEC y/o TRANSENER originada en instalaciones o en acciones u omisiones del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, ésta tendra a su cargo las penalidades y/o
pérdidas de remuneracion y premios que aplique el ENRE a YACYLEC vy

TRANSENER, inciuida la penalizacion por supervision.

9.2.3. Procedimiento

YACYLEC y TRANSENER deberan comunicar fehacientemente al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, dentro del plazo de 3 dias habiles de recibida, todo cargo, sancion,
requerimiento, traslado, y en general toda comunicacion de cualquier tipo que reciba
del ENRE o de TRANSENER en relacion con ias indisponibilidades forzadas. Recibida
esta informacién el TRANSPORTISTA. INDEPENDIENTE podra requerir a YACYLEC
en tiempo oportuno, y en esie caso YACYLEC tendré la obligacion de cumplir con tal
pedido, que presente ante el ENRE los argumentos, descargos, comunicaciones,
documentacion, ofrecer prueba, vy, en general, ejercer su derecho de defensa conira la

penalidad que pretenda imponer el ENRE.

Las penalidades serdn pagadas por el responsable de la indisponibilidad al titular del
equipo indisponible dentro de los diez (10) dfas corridos de que 1a penalidad haya sido
debitada a este Uitimo, con més los intereses compensatorios que apligue CAMMESA.
En caso de mora en el pago se aplicaran los recargos establecidos en el capitulo & de
Los Procedimientos, seccion 5.5-Cobranzas a deudores.

9.3.- RESPONSABILIDADES DE YACYLEC

EL  YACYLEC sera responsable en los términos  indicados  en

9.3.1. indisponibilidad Programada

En caso que YACYLEC requiera la indisponibilidad de equipos y/o instalaciones de
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o de TRANSENER, debera solicitarlo por
escrito en forma fehaciente a TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o TRANSENER,

segln corresponda. YACYLEC tendrd a su cargo las penalidades ylo pérdidas de
remuneracion y premios que aplique el ENRE a TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

y TRANSENER, incluida la penalizacion por supervision.

9.3.2. indisponibilidad Forzada

En caso gue se produzca la indisponibilidad forzada de equipos y/o instalaciones de
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE v/o TRANSENER originada en instalaciones o
en acciones U omisiones de YACYLEC, ésta tendré a su cargo las penalidades y/o
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pérdidas de remuneracion y premios que apligue el ENRE a TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE y TRANSENER, incluida la penalizacion por supervision.

9.3.3. Procedimiento

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE Y TRANSENER deberédn comunicar
tehacientemente a YACYLEC, dentro del plazo de 3 dias habiles de recibida, todo
cargo, sancion, requerimiento, traslado, y en general toda comunicacién de cuaiquier
tipo que reciba del ENRE o de TRANSENER en relacién con las indisponibilidades
forzadas. Recibida esta informacion YACYLEC podré requerir a el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE en tiempo oportuno, y en este caso el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE tendra la obligacion de cumplir con tal pedido, que presente ante el
ENRE los argumentos, descargos, comunicaciones, documentacion, ofrecer prueba, v,
en general, ejercer su derecho de defensa contra la penalidad que pretenda imponer &l

ENRE.

Las penalidades serén pagadas por el responsable de la indisponibilidad al titular dei
equipo indisponible dentro de los diez (10) dias corridos de que la penalidad haya sido
debitada a este Ultimo, con mas los intereses compensatorios que aplique CAMMESA.
En caso de mora en el pago se aplicaran los recargos establecidos en el capftulo 5 de
| os Procedimientos, seccion 5.5-Cobranzas a deudores.

ARTICULO DECIMO: RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO

YACYLEC y e TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE contratardn —respecto del
Personal a cargo de cada una de ellas un seguro de accidentes del trabajo en los
términos de la ley 24.557 y de toda otra norma que en el futuro fa modifique ©
reemplace, obligandose a exigir el cumplimiento de dicha norma a sus respectivos
contratistas. Asimismo, YACYLEC vy el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
mantendran indemne a TRANSENER frente a reclamos provenientes del respectivo
personal a cargo de cada una de aquéllas. En ningln caso existira solidaridad entre
YACYLEC y el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

YACYLEC deja constancia gue el personal de sus empresas que deban desarroliar
tareas en las Instalaciones del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE cuentan con
sequros en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) conforme lo establece ia Ley

24.557,

La ART seleccionada por YACYLEC hard entrega al TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE del original de una nota con los siguientes terminos:

" a ART seleccionada por YACYLEGC renuncia en forma expresa a su derecho de
repeticion contra el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y/o TRANSENER, sus
funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el art. 39 inciso 5 de ia
Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica con motivo de las indemnizaciones y/o
prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar o abonar al
personal dependiente de YACYLEC."

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deja constancia que el personal de sus
empresas que deban desarroliar tareas en las instalaciones de YACYLEC cuentan con

seguros en una ART conforme lo establece la Ley 24.557.
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La ART seleccionada por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE hara entrega a
YACYLEC del original de una nota con los siguientes términos:

" g ART seleccionada por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE renuncia en forma
expresa a su derecho de repeticion contra YACYLEC y/o TRANSENER, sus
funcionarios, empleados u obreros, ya sea Gon fundamento en el art. 39 incise 5 de la
Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica con motivo de las indemnizaciones y/o
prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar o abonar al
nersonal dependiente del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

ARTICULO DECIMO PRIMERQ - VIGENCIA

£l presente convenio tiene una validez de un afo contado a partir de la fecha de firma.
Sin perjuicio de ello se acuerda que a su vencimiento quedarad renovado
automaticamente por periodos de igual duracion, salvo que alguna de fas PARTES
tenga modificaciones que formular. Si una de las partes desea modificar parcialmente
el presente CONVENIO se dispondra de los Ultimos 60 dias corridos de vigencia para

acordar las nuevas condiciones.

Superado este plazo sin lograr un acuerdo satisfactorio, las PARTES en forma
conjunta o individuaimente podran requetir la intervencién del Ente Nacional Regulador

de la Energia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Las PARTES convienen que toda cuestion, disputa o divergencia que pudiere
suscitarse durante la vigencia de este GONVENIO, sera susceptible de una primera
instancia a cargo de las Empresas, con animo de arribar a amigables soluciones,
fundadas en el principio de buena fe que inspira este CONVENIO.

En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio para ambas PARTES, tales cuestiones,
disputas o divergencias serdan sometidas a consideracion del ENRE conforme o

establecido en el art. 72 de la Ley 24.065.

ARTICULO DECIMO TERCERO: JURISDIGCION

Respecto de aquellas cuestiones en que ol ENRE no resulte competente, las PARTES
acuerdan someterse a la Jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con
asiento en la Ciudad de Buenos Aires, renunciando las PARTES a todo otro fuero 0

jurisdicecion.
Las PARTES constituyen domicilios especiales a los efectos de! presente CONVENIO en
los lugares indicados en el encabezamiento donde seran vélidas las notificaciones

judiciales y extra judiciales que se practiquen hasta tanto cualquiera de ellas notifique
fehacientemente a la otra la constitucion de un nuevo domicilio. '




1
Py — [P
e

RSy -
il FOLONS:
EK o
W 53“............, h

Licencia Técnica — Inlerconexion ET Rincdn Santa Maria ~ ET Rasistencia Linea I!

ARTICULO DECIMO CUARTO: DOMICILIOS COMERCIALES
Las PARTES manffiestan que a efectos de la correspondencia comercial fijan los
sigulentes domicilios:

TRANSENER $.A., Paseo Colon 728 (1083), 6° Piso, Bs. As., Tel. 01 342-6966/25 Fax
N° 342-4861.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE:

YACYLEC:

ARTICULO DECIMO QUINTO — ANEXOS

ANEXO I:  Esquema Unifilar Simplificado.
ANEXO iI:  Vista en Planta.

ANEXO lll:  Vista en Corte.

ANEXO IV: Esguema Unifilar del SMEC.
ANEXO V: Ajuste de Protecciones.

En prueba de conformidad se firman dos {2) efemplares de un mismo tenor y a un sclo
efecto, a los __ dias del mes de de

Por Por

Por YACYLEC Por YACYLEC

Por TRANSENER Por TRANSENER
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ANEXO VI

CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET
RESISTENCIA (LINEA 1)

En la ciudad de Buenos Aires, entre , en adelante

representada en este acto por . en su caracter de

1

Apoderado conforme 1o acredita con la cbpia de Poder cuya copia se
incorpora al presente en el ANEXO |, con domicilio legal en por una
parte, v la COMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA

TENSION TRANSENER S.A., en adelante TRANSENER, representada por
y quienes lo hacen de acuerdo a las facultades

otorgadas segin Poder -, constituyendo domicilio en la Avenida Paseo
Colén N° 728 - Piso 6° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por la otra parte, en

adelante cada una de ellas identificada como PARTE y en conjunto como LAS

PARTES,

Considerando:

a) Que el Comité de Ejecucion del Proyecto INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1) llamé a una Licitacion Piblica Nacional (en
adelante la LICITACION) para ia seleccion de un TRANSPORTISTA, Transportista
independiente o interesado en convertirse en Transportista Independiente para
realizar la obras definidas como INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA -

ET RESISTENCIA (LINEA 1l) mediante fa construccion, operacion y mantenimiento

de la misma.

by Que , en adelante la SOCIEDAD AUTORIZADA, en su calidad de
Adjudicatario de LA LICITACION, con fecha firmd con el Comité de
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d)

Ejecucion el respectivo contrato para la construccion, operacion y mantenimiento de
la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA ~ ET RESISTENCIA (LINEA 1)
(en adelante el CONTRATO COM).

Que TRANSENER SA ha otorgado a la SOCIEDAD AUTORIZADA la LICENCIA

TECNICA que establece, para las instalaciones que se encuentran bajo su
responsabilidad y jurisdiccién, las condiciones técnicas y obligaciones que [a
SOCIEDAD AUTORIZADA debe cumplir en su calidad de TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE de fa INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET

RESISTENCIA (LINEA D),

Que mediante Resolucién ENRE N° __/  de fecha el ENRE emiti6 el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica para la INTERCONEXION ET

RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1),

Que mediante Resoluciones SE N° 1341/06 se habilité a TRANSENER S.A., bajo
ciertas condiciones, a realizar la operacién y mantenimiento de las Ampiiaciones del
Plan Federal de Transporte, opcién que fue ejercida por parte de TRANSENER
SA. respecto de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET

RESISTENCIA (LINEA 1),

Que resulta entonces necesario establecer las condiciones de contratacion gue
regiran fa relacién entre TRANSENER S.A. v la SOCIEDAD AUTORIZADA para la
prestacion  del  servicio de OPERACION Y MANTENIMIENTO de Ia
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1)
mediante la firma del presente con el CONTRATISTA.

Por lo tanto, LAS PARTES acuerdan celebrar ¢l presente contrato, en adelante EL

CONTRATO, sujeto a las siguientes clausulas:

2

Pyl
i)l
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1. DEFINICIONES

A los efectos de este Contrato de Operacidon y Mantenimiento las palabras vy

expresiones que mas abajo se citan tienen el siguiente significado:

ADJUDICATARIO: Es el Oferente que por haber resultado el mejor postor segln el
valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, a juicio del Comité de Ejecucion, ha sido
convocado por é&l, previa aprobacion del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA

ELECTRICIDAD (ENRE), a suscribir el Contraio de Construccién, Operacién y
Mantenimiento de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET

RESISTENCIA (LINEA 1)) (Contrato COM).

CANON ANUAL: Es el monto anual a percibir por el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE durante el PERIODO DE AMORTIZACION,

CAF: Comité de Administracién del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE
FLECTRICO FEDERAL. '

CAMMESA: COMPARNIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA.

CIRCULARES: Los documentos integrantes del PLIEGO emitidos por el Comité de

Ejecucion, con posterioridad a fa publicacion del PLIEGO.

COMITENTE: Es el Comité de Ejecucion en su relacién contractual con la SOCIEDAD
AUTORIZADA para la celebracion, ejecucion y desarrollo del CONTRATO COM.

COMITE DE EJECUCION: Es el Comité integrado por el CAF en su cardcter de
Iniciadores de la AMPLIACION que serdn responsables de las tareas especificadas en
el Titulo 1! del Anexo | del REGLAMENTO, mas aquellas que se establecen en el

PLIEGO.

CONTRATO COM: Es e Contrato de CONSTRUCCION, OPERACION vy
MANTENIMIENTO de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA ~ ET
RESISTENCIA (LINEA 1) y sus Subanexos que como Anexo ! forma parte integrante
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del PLIEGO. EI CONTRATO COM, en lo atinente a su ejecucion, se divide en dos
etapas sujetas ambas a los términos de la LICENCIA TECNICA:

o ETAPA A. CONSTRUCCION. Etapa que se inicia con [a firma del
CONTRATO COM v finaliza con la Autorizacion para el Inicio del Cobro del

CANON ANUAL.

o ETAPA B. OPERACION Y MANTENIMIENTO. Etapa que se inicta con fa
Autorizacion para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la
INTERGONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA
[}, otorgada por EL COMITENTE, vy comprende un Perfodo de Amortizacion
de QUINCE (15) afios y a su vencimiento un Perfodo de Explotacion que
finaliza con la extincién del plazo de la Concesion de fa TRANSPORTISTA.

CONTRATISTA o SOCIEDAD AUTORIZADA: Es el Adjudicatario que ha firmado el
CONTRATO COM con el COMITENTE. El CONTRATISTA asume el rol de
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en los términos del REGLAMENTO debiendo
construir, operar y mantener la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET
RESISTENCIA (LINEA 1), segin los términos del CONTRATO COM vy la LICENCIA

TECNICA.

CONCESIONARIA 6 LA TRANSPORTISTA: La COMPARNIA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA

(TRANSENER S.A.)

CONSTRUCCION: Es la construccidn de la OBRA, de los equipos e instalaciones que
conforman la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA

(LINEA I} segun los requerimientos técnicos, pautas de calidad de servicio y otras
condiciones establecidos en el PLIEGQ y la LICENCIA TECNICA.

COT: Centro de Operaciones de TRANSENER ubicado sobre el km 3,5 de la ruta 34

“S” en |a localidad de Pérez Pcia. De Santa Fe.

ENRE: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el
Ariiculo 54 la Ley N° 24.065.

EETT.: Estaciones' Transformadoras.
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FFTEF: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

HABILITACION COMERCIAL: Es el acto por el cual se dan por concluidos con
resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio de la
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA ID y la

TRANSPORTISTA autoriza a la energizacién y foma de carga.

INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1I): El
alcance de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA
(LINEA 1l) es el descrito en el PLIEGO vy la LICENCIA TECNICA. Dicha Interconexion
incluye los sistemas, equipamientos, y toda provision y/o tarea qué resulte necesaria
conforme los requerimientos del PLIEGO y de la LICENCIA TECNICA para la
HABILITACION COMERCIAL de dichas instalaciones.

MARCHA INDUSTRIAL: Es el periodo de treinta dias corridos de buen funcionamiento
ininterrumpido de los equipamientos segln las condiciones de disefio aprobadas por
TRANSENER que se inicia a partir de la HABILITACION COMERGIAL, vencido el cual,
y de no mediar observacion por parte de la TRANSPORTISTA, se le transferiran en
comodato para su OPERACION Y MANTENIMIENTO las instalaciones que conforman
la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA II). De
no lograrse el buen funcionamiento ininterrumpido durante los Gltimos treinta dias, por
causas no imputables a la TRANSPORTISTA, la MARCHA INDUSTRIAL se prolongara

hasta gue se alcance dicho periodo ininterrumpidamente.

LEAT: Linea de Extra Alta Tension en 500 kV, comprendida por las instalaciones

definidas como SECCION 1l en fa LICENCIA TECNICA,

LICENCIA TECNICA: es el documento por ef cual la TRANSPORTISTA establece para
las instalaciones que se encuentran bajo su responsabilidad las condiciones técnicas
que la SOCIEDAD AUTORIZADA, por su calidad de TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, debe cumplir para conectar al Sistema de Transporte en Alla
Tensién la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA

(LINEA 1),

LOS PROCEDIMIENTOS: son los "Procedimientos para la Programacion de la
Operacion, el Despacho de Cargas y el Céalculo de Precios en el Mercado Eléctrico
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ELECTRICA N° 61 del 29 de abril de 1892, sus modificatorias y complementarias.

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista.

OBRA: Es el conjunto de trabajos, prestaciones, provisiones y servicios que deben ser
ejecutados por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para construir y poner en
servicio la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA

(LINEA il).

OPERACION Y MANTENIVIENTO: Son las tareas que realizara TRANSENER con el
alcance establecido en el presente CONTRATO sobre los equipos e instalaciones que
conforman la LEAT segin los requerimientos técnicos, pautas de calidad vy
responsabilidad establecidas en el Contrato de Concesién de TRANSENER S.A. y
normas aplicables relativas a la OPERACION y MANTENIMIENTO del Sistema de

Transporte en Alta Tension.

PARTE o PARTES: La SOCIEDAD AUTORIZADA y TRANSENER SA,

PLIEGO: es el Pliego de Bases y Condiciones para la seleccion de un
TRANSPORTISTA, de un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en
convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para construir, operar y mantener
la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA II).

REGLAMENTO: Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion
del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica obrante en las Resoluciones ex SEE

N° 61/92 y SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.

REGLANENTO DE CONEXION Y USO: Es el Reglamento de Conexidn y Uso del
Sistema de Transporie de Energi’é Eléctrica, obrante en las Resoluciones ex SEE N°

61/92 y SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.
SADI: Sistema Argentine de Interconexion.
SE: Secretaria de Energia, sus predecesores ¢ los que la puedan suceder.

SOLICITANTE: Es el COMITE DE EJECUCION de la AMPLIACION,
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2. OBJETO

Es objeto del presente contrato establecer las condiciones técnicas, regulatorias vy
cconémicas bajo las cuales TRANSENER realizarda la OPERACION Y
MANTENIMIENTO de la LEAT a partir de la HABILITACION COMERCIAL conforme
los derechos y obligaciones establecidos en su Contrato de Concesion, y en virtud de
lo establecido en las Resolucién SE N° 1341/06 y SE N° 790/13, sus modificatorias vy

complementarias.

3. ALCANCE DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

A partir de la HABILITACION COMERCIAL, TRANSENER realizara la OPERACION Y
MANTENIMIENTO de los equipos e instalaciones que conforman la LEAT, la cual
comprende todas las tareas de control, mantenimiento preventivo y correctivo, y tareas
asociadas de modo tal que el mantenimiento sea realizado con el mismo alcance que
para las instalaciones y equipos del Sistema Nacional de Transporte de Energia
Eléctrica en Alta Tension segtin el Contrato de Concesién de la CONCESIONARIA.

Durante la MARCHA INDUSTRIAL, TRANSENER danicamente realizara ié
OPERACION, quedando las reparaciones a cargo del CONTRATISTA.

Asimismmo, se deja constancia que TRANSENER realizara todas las funciones que se
le encomiendan por el presente CONTRATO, dando estricto cumplimiento en el orden

de prelacién que se indica a:

- Los derechos y obligaciones fijados en su Contrato de Concesion y Acta Acuerdo

ratificada mediante Decreto 1462/2005.

- Las reglamentaciones del Servicio de Transporte de Energia Eléctrica - Res. Ex

SSEE 61/92, SE 137/92 y modificaciones.

- Las instrucciones impartidas por CAMMESA.

[as Resoluciones, instrucciones v disposiciones que eventuaimente pudiera emitir

el ENRE v que resulten de aplicacion.

- Lo establecido para la ETAPA B del Contrato COM que resulte de aplicacion.
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4. CONDICIONES ECONOMICAS

41. PRECIO:

El precio que percibira TRANSENER por el servicio de OPERACION Y
MANTENIMIENTO conforme el alcance detallado en la clausula 3 de! presente
CONTRATO, en adélante EL PRECIO, sera el equivalente a:

s A partir de la HABILITACION COMERCIAL hasta la realizacion de la Primer
Revisién Tarifaria Quinguenal, el 60 por ciento (60%) de los conceptos y
valores tarifarios previstos en el Régimen Remuneratorio del Contrato de
Concesion de la CONCESIONARIA, v el Acta Acuerde firmada entre
TRANSENER y UNIREN ratificada mediante Decreto PEN 1462/2008.

o A partir de la realizacion de la Primer Revisién Tarifaria Quinquenal hasta la
finalizacion del CONTRATO, a los conceptos y valores determinados en el
cuadro tarifario vigente al momento de su fiquidacion, en un todo de acuerdo
con &l Conirato de Concesidn de la CONCESIONARIA y normativa aplicable.

A los efectos de determinar dicha remuneracion y valores tarifarios iniciales se debera

tener en cuenta los siguientes conceptos tarifarios de la LEAT:

Instalacidn Cantidad Cargo
vigente ai momenta da
Linea 500 kV [km] 270 liquidacion

En caso que el ENRE y/o SE determinen la aplicacién de nuevos conceptos tarifarios a
los establecidos en el REGIMEN REMUNERATORIO, corresponderé su liquidacion a
la CONCESIONARIA a los valores tarifarios vigentes al momento de su liquidacion, v a

partir de [a fecha de entrada en vigencia de tales conceptos,

4.2. REDETERMINACION DEL PRECIO.

EL PRECIO se redeterminara, a partir de la HABILITACION COMERCIAL, en igual

proporcién a los conceptos y valores fijados en el cuadro tarifario vigente para

TRANSENER al momento de su liquidacion.
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4.3. FACTURAGION Y FORMA DE PAGO.

A partir de la HABILITACION COMERCIAL, el pago del PRECIO serd descontado por
TRANSENER 2 la SOCIEDAD AUTORIZADA directamente del CANON ANUAL que
abonen el conjunto de los usuarios de la LEAT, conforme los términos de la Resolucion

SE N° 1341/06 y normas modificatorias y complementarias.

El CONTRATISTA debera instrumentar la cesion irrevocable y a titulo gratuito de los
créditos derivades del CANON ANUAL con mas las redeterminaciones
correspondientes a favor de TRANSENER, fodo conforme las previsiones establecidas
en el arl. 1434 del Coédigo Civil y concordantes, v a entera satisfaccion de

TRANSENER.

5. ENTRADA EN VIGENCIA, PLAZO DEL CONTRATO

El presente CONTRATO entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma, y su plazo
de duracién terminaré una vez finalizado el plazo previsto para la LICENCIA TECNICA,

es decir el 16 de julio de 2088.

En caso que se produzca el supuesto previsto en el punto 11.2. del presente
CONTRATO, la vigencia del presente CONTRATO estard sujeta a los efectos que

dicha operacion de fusién produzea respecto de los contratos celebrados entre las

PARTES.

8. INFORMACION SOBRE EVENTOS Y TRABAJOS REALIZADOS:

TRANSENER llevara un registro donde constaran los eventos, las mediciones, las
verificaciones y los trabajos realizados correspondientes a cada elemento que
comprende la LEAT segun las pautas y modalidad ufilizada para'ei resto de las

instalaciones que comprenden el Sistema de Transporie en Alta Tension.
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7. OBLIGACIONES GENERALES DE TRANSENER

TRANSENER debera realizar la OPERACION Y MANTENIMIENTO de la LEAT,
conforme los derechos v obligaciones, los niveles de calidad vy las exigencias técnicas
establecidas en el Contrato de Concesién de ia CONCESIONARIA v lo establecido en
las disposiciones para la ETAPA B del Contrato COM que resulten de aplicacion.

8.  OBLIGACIONES LABORALES

A partir de la HABILITACION COMERCIAL TRANSENER serd responsable de su
propio personal que afecte al objeto del presente CONTRATO confarme los términos

de la legislacidn vigente.

9. SEGUROS

Durante la vigencla del CONTRATO, TRANSENER tomara a su cargo seguros de
responsabilidad civil, de accidentes de trabajo y de vehiculos en compadlas
aseguradoras de primera linea, para brindar cobertura a las instalaciones, equipos,
vehiculos y personal que utilizara TRANSENER para la OPERACION Y

MANTENIMIENTO de [a LEAT.

A tales efectos, brindarad la misma cobertura que surge de ias pdlizas de seguros de
responsabilidad civil, accidentes de trabajo y vehiculos tomadas para realizar la

operacion vy mantenimiento de las instalaciones del Sistema de Transporte en Alta

Tension conforme los {érminos de su Confrato de Concesidn.

10.- RESPONSABILIDAD

Con fa HABILITACION COMERCIAL vy franscurrida la MARCHA INDUSTRIAL,
TRANSENER sera responsabie por las penalizaciones, pérdidas de remuneracion vy
premios, que apliqguen el ENRE y/o CAMMESA, respectivamente, en los términos vy
condiciones del Régimen de Calidad de Servicio y sanciones del Contrato de
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Concesién de la CONCESIONARIA con las limitaciones establecidas en e

CONTRATO COM.

En caso que fas mismas deriven de indisponibilidades causadas por vicios y/o defectos

de construccion, vicios ocultos de las provisiones, equipos, instalaciones, obras civiles
y/o montaje electromecénico de la LEAT, o por la falta de entrega de algun repuesto
que deberfa haber enfregado la SOCIEDAD AUTORIZADA como lote inicial conforme 1
sus obligaciones del PLIEGO y la LICENCIA TECNICA, las penalidades estaran a :

cargo del CONTRATISTA.

Respecto de las penalidades por indisponibilidades en instalaciones propias, se tendré
en cuenta los montos que aplique el ENRE y en cuanto a las pérdidas de remuneracion
se estara a lo dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad de Servicio de

Tranéporte.

La responsabilidad de TRANSENER derivada de !as obligaciones asumidas en el

presente CONTRATO estara exclusivamente limitada al monte de las penalidades gue

aplique el ENRE conforme lo indicado precedentemente.

11. TRANSFERENGIA DE ACCIONES Y/O FUSION.

11.1. Transcurrides cuatro (4) afios a partir de la fecha de firma del CONTRATO
COM, los accionistas de la SOCIEDAD AUTORIZADA podran transferir a titulo gratuito
las acciones de la SOCIEDAD AUTORIZADA a LA TRANSPORTISTA, y ésta Gitima

podra aceptarlas. Dicha transferencia serd libre de toda deuda, gravamen ¢ reclamo

por cualquier concepto.

En este caso serd de aplicacion el procedimiento previsto en el art. 4° del CONTRATO

COM incluido como Anexo al PLIEGO.

11.2. Una vez concluido el PERIODO DE AMORTIZACION del CONTRATO COM la
SOCIEDAD AUTORIZADA y la TRANSPORTISTA pedrén fusionarse, sin que dicha

operacion requiera autorizacion especifica del ENRE.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente articulo LAS PARTES podran acordar al
momento de {a HABJLITAC&ON COMERCIAL, la cesion de los derechos y obligaciones
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contenidos en el CONTRATO COM, libres de toda deuda, gravamen, reclamo y/c
derecho a favor de terceros. Ante tal situacién, también se instrumentara la
transferencia de las instalaciones, equipos vy repuestos previstos en el CONTRATO

COM libre de cualquier gravamen a favor de la TRANSPORTISTA.

12. RESCISION DEL CONTRATO

12.1. POR DECISION DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA é

La SOCIEDAD AUTORIZADA podra declarar rescindido el CONTRATO, en caso de
quiebra de la TRANSPORTISTA.

12.2. POR DECISION DE TRANSENER:

TRANSENER podré declarar rescindido el CONTRATO en caso de producirse alguno
de los supuestos previstos en el CONTRATO COM como causales de rescision de

dicho contrato por incumplimiento del CONTRATISTA.

Rescindido el CONTRATO por culpa de la SOCIEDAD AUTORIZADA, ésta debera

indemnizar a TRANSENER por los dafios y perjuicios que la rescision le ocasione.

12.3. CONFORMIDAD DEL COMITENTE:

En cuaiquiera de los supuestos previstos en los apartados 12.1 y 12.2 precedentes, la
rescision de! presente CONTRATO se encuentra sujeta a la conformidad previa y por

escrito del COMITENTE y/o del ENRE.

13.  SOLUCION DE DIVERGENCIAS Y JURISDICCION.

LAS PARTES convienen .que toda cuestidn, disputa o divergencia que pudiere
suscitarse durante ia vigencia de este CONTRATO, sera susceptible de una primera
instancia a cargo de las PARTES, con animo de arrbar a amigables soluciones,

fundadas en el principio de buena fe que inspira este CONTRATO.
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En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio para ambas PARTES, tales cuestiones,
disputas o divergencias seran sometidas a consideracién del ENRE conforme lo
establecido en el art. 72 de la Ley 24.065.

Respecto de aquellas cuestiones en que el ENRE no resulte competente, LAS
PARTES acuerdan someterse a la Jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes en lo contencioso administrativo con asiente en la Ciudad de Buenos

Aires, renunciando LAS PARTES a todo otro fuero o jurisdiccion.

Las PARTES constituyen domicilios especiales a los efectos del presente Convenio en
los lugares indicados en el encabezamiento donde seran vélidas las nofificaciones
judiciales y extra judiciales que se practiquen hasta tanto cualquiera de ellas notifique

fehacientemente a la ofra la constitucién de un nuevo domicilio.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un sdlo

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, el _ de de
Por TRANSPORTISTA Por TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

Por TRANSENER Por TRANSENER
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ANEXO A al CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA - ET
RESISTENCIA (LINEA 1)

CONVENIO DE COMODATO

TRANSENER — TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

En la ciudad de Buenos Aires, entre , en adelante ,
representada en este acto por , en su caracter de Apoderado
conforme lo acredita con la copia de , con domicilio legal en

por una parte, y la COMPARIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A. en adelante TRANSENER,

representada por y el , en su caracter de

apoderados quienes lo hacen de acuerdo a las facultades otorgadas segun
, constituyendo domicilio en la Avenida Paseo Golon N°® 728 -

Piso 6° de la Ciudad de Buenos Aires, por la otra parte, en adelante cada una de ellas

identificada como PARTE y en conjunto como LAS PARTES,

Considerando:

a) Que mediante Resoluciones SE N° 1341/07 se habilito a TRANSENER S.A. a
optar, bajo ciertas condiciones, a realizar la operacion y mantenimiento de ias
Ampliaciones del Plan Federal de Transporte, apcién que fue ejercida por parte de
TRANSENER SA respecto de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA ~

ET RESISTENCIA (LINEA 1),

b) Que LAS PARTES han firmado un CONTRATO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO para la LEAT de la INTERCONEXION ET RINCON SANTA
MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1) que establece las condiciones para el
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desarrollo de tal actividad por parte de TRANSENER,

c) Que bajo dichas consideraciones, cerresponde celebrar un Convenio de Comodato,
a fin de que TRANSENER pueda legitimamente desarrollar tal actividad conforme
los términos de su CONTRATO DE CONCESION,

Por todo ello, las PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio de Comodatb, con

arreglo a las siguientes clausulas.

PRIMERO. DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio de Comodato serdn aplicables las definiciones
gstablecidas por las PARTES para los términos en mayusculas en el CONTRATO DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SEGUNDO. OBJETO DEL. COMODATO

La SOCIEDAD AUTORIZADA da en comodato gratuito e irrevocable y TRANSENER
toma y acepta, bajo las condiciones fijadas en este convenio, la SECCION Il de Ia
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA —~ ET RESISTENCIA (LINEA 1)

La delimitacion de la LEAT es la resultante del CONTRATO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO v la LICENCIA TECNICA.

TERCERO. PLAZO

El Comodato baijo el presente CONTRATO se otorga desde la HABILITACION E
COMERCIAL de las SECCION Il y por el plazo de vigencia del CONTRATO DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

CUARTQ. CONDICIONES DE USOQ

TRANSENER realizara la OPERACION Y MANTENIMIENTO de 1a SECCION Il de la
INTERCONEXION ET RINCON SANTA MARIA — ET RESISTENCIA (LINEA 1) v har4



Licenela Técnica — Intsrconexién ET Ringén Santa Marfa — ET Resistencia Linea If

o :Tli_ /"'{
uso de ésta para la OPERACION Y MANTENIMIENTO en condiciones similares a ias

restantes instalaciones que integran el Sistema de Transporte en Alta Tension.

QUINTO. DISPOSICIONES VARIAS

El presente COMODATO forma parte, como Anexo A, del CONTRATC DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO celebrado entre las PARTES, y formaréa parte del
CONTRATO COM.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, &l de de
Por TRANSPORTISTA Por TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

Por TRANSENER Por TRANSENER
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HABILITACION COMERCIAL DE LINEA O CABLE

el Usuario

de Conexion

Equipo que se Cuasilleros a Observaciones
incorporg complefar
Nombre
Terna N°
Caracteristica Tipo (Linea o cable)
s
Tensién [kV]
Se adjunia planilla
Banco de Pardmetros SI- NO
{1
Fecha y Hora Fechq dd.mm.aaa
de Enfrada en d
Servicio
Comercial Hora HH:mm
Resolucion N° o
Nota N°
Autorizacién Fecha de la dd.mm.caa
del ENRE Resolucion o Nota o
Expediente ENRE N°
Acverdo con | Se adjunta Convenio ST - NO

{i}] Segun Procedimiento Técnico N° 4 - Anexo A




HABILITACION COMERCIAL DE REACTORES

Acuerdo

Equipo que se Casitleros o Observaciones
Incorpora completar
Nombre
Potencia [MVA]
Caracteristica | 1ensiones Nomincies
s [kV]
Ubicacion
Se adjunta planilia
Banco de Pardmetros SI-NO
(1)
Fecha y Hora Fechd dd.mm.caa
de Enfrada en u
Servicio
Comerclal Hora HH:mm
Resolucion N° o
Nota N°©
Autorizacion Fecha de la dd.mm.aaa
del ENRE Resolucidn o Nota ¢
Expediente ENRE N°
Se adjunta Convenio
. Sl - NG
el Usuario ;
Se adjunta Acta 3l - NO

(2] Segin Procedimienio Técnico N° 4 - Anexo A




