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1. OBJETO  
 

La presente memoria descriptiva tiene por objeto realizar una síntesis de las obras a llevar 
adelante, como así también las modificaciones en las instalaciones existentes en las 
Estaciones Transformadoras (ET) Rincón Santa María 500/132kV y ET Resistencia 
500/132kV, las que serán vinculadas por una nueva línea de transporte en Extra Alta 
Tensión de 500 kV.   

 
 
2. ALCANCE  
 

Comprende una descripción, a nivel de anteproyecto, del conjunto de los equipos a adquirir, 
trabajos de ingeniería, obras civiles, sistemas de protecciones, comunicaciones,  
teleoperación y telesupervisión, puesta a tierra, etc.  

 
 
3. DESCRIPCION  
 

Las obras en su conjunto abarcarán las siguientes tareas:  
 

• Construcción de una línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV de 270 Km de 
longitud, sobre estructuras metálicas, con 4 subconductores Peace River 
Modificado de 396.56 mm2 Al/Ac y aisladores de vidrio templado o porcelana. 

 
• Ampliación de la ET Rincón Santa María 500/132 kV. 

 
• Ampliación de la ET Resistencia 500/132 kV. 

 
 
4. LINEA DE EXTRA ALTA TENSIÓN DE 500 KV  
 

La línea de Extra Alta Tensión de 500 kV interconectará la ET Rincón Santa María 500/132 
kV (Prov. De Corrientes), ubicada a 10 km de la ciudad de Ituzaingó, localidad situada en el 
km 1360 de la Ruta Nacional N° 12 (Prov. de Corrientes) y a 80 km de la Ciudad de 
Posadas (Prov. de Misiones), con la E.T. Resistencia 500/132 kV (Prov. de Chaco), ubicada 
sobre el km 34,1 de la ruta Nacional N° 16, aproximadamente a 24 km hacia el oeste de la 
ciudad de Resistencia.  
 
La línea es de aproximadamente 270 km de extensión. 

 
4.1. Alcance 
 
El objeto de la presente licitación es contratar la provisión total de mano de obra, equipos, 
materiales y ejecución de obras civiles para la línea de Extra Alta Tensión de 500 kV 
 
Las obras comprenden la realización de su Proyecto Ejecutivo, incluidos todos los sistemas 
involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza 
General de la Obra y elementos para la INSPECCION. 
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4.2. Proyecto Ejecutivo 
 
El Contratista realizará los estudios necesarios para realizar el proyecto ejecutivo, el que 
será presentado al Comitente para su aprobación. 
 
No podrán iniciarse las obras sin la aprobación del Proyecto.  
 
4.3. Estudio de la Traza, Viabilidad Técnica.  
 
A partir de los trazados básicos definidos en gabinete y de la posición de vértices se 
efectuaron recorridos detallados, con el fin de obtener información relativa a la 
geomorfología y en mecánica de suelos y fundaciones. Esta tarea tuvo la finalidad de 
constatar in situ los trazados propuestos y ajustar ó corregir la posición de los vértices 
originales. 
 
También permitió constatar el estado actual de los terrenos afectados por la traza, su 
utilización forestal ó agropecuaria y la accesibilidad a los mismos. Una gran parte de los 
terrenos son explotados para el cultivo del arroz y la forestación, que está totalmente 
reflejada en las imágenes satelitales disponibles. 
 
A partir de las observaciones realizadas y de los datos recabados en campaña, se ajustó la 
posición de algunos vértices y se confeccionaron una planimetría y las planillas de los 
trazados alternativos, en donde figuran las longitudes parciales entre tramos, los ángulos y 
longitudes totales de las variantes. 
 
El nuevo trazado propuesto para la LEAT de 500 kV. que se desarrollará, entre la Estación 
Transformadora de Rincón, en la provincia de Corriente  y la Estación Transformadora de 
Resistencia, en la provincia de Chaco, es una poligonal que unirá dichas Estaciones 
Transformadoras, con una longitud aproximada de 270 km. Desarrollándose en su mayor 
parte paralelo a 80 metros al norte de la actual LEAT de 500 kV con sus lógicos y pequeños 
apartamientos por razones topográficas, geológicas, geotécnicas e interferencias propias, 
derivadas de las actividades ya sean agropecuarias, ganaderas, etc. Dicho trazado paralelo 
tiene su razón de ser, ya que con ello se pretende minimizar el impacto ambiental y visual 
de una nueva LEAT. 
 
En forma resumida los trazados se describen a continuación 
 
Para el estudio  del  nuevo trazado propuesto para la LEAT de 500 kV. Rincón-Resistencia – 
Línea II, han sido consideradas tres alternativas: alternativa A paralelo a la actual LEAT, 
alternativa B Intermedia y alternativa C, a continuación se sintetizan las características de 
cada una de ellas. 
 
4 .3 .1 Tramo ET Rincón-V 39 común a las tres alternativas 
 
Partiendo de la ET Rincón,  el trazado de las tres variantes es común, durante sus primeros 
234 km. debido al aprovechamiento de la servidumbre que se hace de la LEAT 500 kV 
existente. Este tramo se desarrolla con rumbo este-oeste por terrenos llanos, por una zona 
de fincas aptas para cultivos de arroz, ganadería y forestación. 
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En este tramo se realiza el cruce del río Paraná paralelo y ubicado a 150 metros al Este del 
cruce existente. 
 
Entre los V38 y V39 (en la Isla del Cerrito), el trazado sigue paralelo pero distanciado a 
50 metros, ya que en esta parte del mismo las estructuras son autosoportadas y de esta 
manera es posible aprovechar al máximo los accesos y terraplenes que fueron construidos 
para la línea existente y minimizar el impacto visual y ambiental. Este tramo de traza tiene 
una longitud de 4500 metros.  
 
4.3.1.1. Trazado A (paralelo a la LEAT actual) 
 
Este trazado es totalmente paralelo a la LEAT existente. A partir del V 39 el paralelismo 
continúa distanciándose a 80 metros.  Y a partir del V 41 empiezan a surgir inconvenientes 
con la aparición de viviendas sobre la zona del trazado. Así es que en los tramos V41-V42 y 
V42-V43 se encuentra una casa afectada por la traza en cada uno de los tramos. En el 
tramo V43-V44 es en el que mas inconvenientes se encuentran, en el mismo se afectan tres 
viviendas, el loteo “La María” y el galpón perteneciente a la Tabacalera y Agropecuaria del 
Chaco SA. Y por último en el tramo V44-V45 se afecta un vivero (abandonado) y una 
vivienda. Longitud total del trazado 270.506 m.  

 
4.3.1.2. Trazado B 

 
Este trazado sigue paralelo a la actual línea hasta el V41 a partir de allí se desvía 
ligeramente hacia el norte, esquivando las casas descriptas en el Trazado A, realizando 
pequeños ángulos para eludir a las mismas. Longitud total del trazado: 270570 m. 

 
4.3.1.3. Trazado C 
 
De acuerdo al resultado de los estudios realizados, se ha elegido el Trazado C, por reunir 
las mejores condiciones técnico – ambientales. 
 
Esta traza a partir del V 39, se va desviando hacia el norte con pequeños ángulos y evita 
todos los inconvenientes del Trazado A, alejándose hasta unos 1700 m del trazado A a la 
altura de la ruta nacional Nº 11. Longitud total del trazado: 270619 m. 

 
4 .3 .2 Viabilidad Legal y Ambiental Cruce del Río Paraná  

 
La Isla del Cerrito situada en la confluencia del Río Paraná con el Río Paraguay,  se halla a 
unos 53 km de la ciudad de Resistencia, vinculándose con tierra firme a través del Puente 
San Pedrito. 
 
La isla presenta un proceso de antropización controlada, por cuanto el uso del suelo se 
restringe a actividades turístico-recreativas, con algunas parcelas dedicadas a la producción 
agropecuaria. 
 
El marco normativo que restringe y controla el uso del suelo se enmarca en dos Normas: el 
Decreto Ley Nº 1.551/70 que designa a la Isla del Cerrito como Reserva Provincial, y la Ley 
Nº 6409 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco. 
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El Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN) indica que la Reserva Provincial Isla 
Cerrito está administrada por la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, de la 
Subsecretaría de Recursos Naturales, del Ministerio de Producción y Ambiente de la 
Provincia del Chaco. 
 
Por lo expuesto corresponderá entonces analizar la factibilidad legal, técnica y ambiental de 
efectuar el cruce el río Paraná a través de la Isla del Cerrito, con un tendido paralelo a la 
LEAT en 500 kV ya existente y distanciándose de la misma unos 150 metros al Este. 
 
4.3.2.1. Consideraciones legales 
 
La mencionada Ley Nº 6409 de la Provincia del Chaco (y normativas conexas: Decreto Nº 
2596/09 y Resolución de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Nº 2691/09), 
incluye la categorización de los bosques nativos definidos en el artículo 9º de la Ley 
Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos. 

 
En tal sentido, en su artículo 1º, inciso a) define que la Categoría I (Rojo) corresponde a 
bosques de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. En tanto que en el 
artículo 2º, inciso i) se incluye en la Categoría I (Rojo) a la Reserva Isla del Cerrito. 

 
De una primera lectura pudiera inferirse que no podrá realizarse obra de infraestructura 
pública alguna en la citada isla, sin embargo viene en ayuda a la viabilidad de la LEAT en 
500 kV, lo dispuesto en el artículo 5º de esta norma legal, donde se indica que: 
 
“ARTÍCULO 5º. Las actividades permitidas en los predios pertenecientes a cada categoría 
serán habilitadas exclusivamente por medio de la presentación de planes…” 
 
Lo que abre la posibilidad de efectuar algún tipo de gestión para lograr el respectivo 
permiso, y más adelante el mismo artículo 5º continúa indicando que: 
 
“La aprobación de los planes por parte del organismo de aplicación, será requisito 

ineludible para el inicio de las actividades, según las siguientes consideraciones: 
 

Categoría I (Rojo). …No se admitirán trabajos que impliquen la afectación y/o conversión de 
los bosques, excepto aquellos vinculados a planes o proyectos de infraestructura pública…” 

 
Por lo expuesto, desde el punto de vista legal, es factible el cruce del Río Paraná a través 
de la Isla del Cerrito, debiendo en tal sentido realizar la debida presentación de solicitud del 
plan ante la Autoridad de Aplicación Provincial. 
 
4.3.2.2. Consideraciones ambientales 

 
La Isla del Cerrito es considerada el principal centro turístico del Chaco, donde llevan a cabo 
actividades recreativas de pesca deportiva (surubí, pacú, boga y manduré), náuticas, 
caminatas, cabalgatas y safaris fotográficos. 

 
  Cuenta con numerosos servicios de hostería, albergue, está instalado un camping municipal 

de 600 parcelas dotadas de agua potable, agua caliente, electricidad, parrillas, piletas, 
balneario, con un albergue de 10 habitaciones y 50 plazas. 
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Dos veces al día un servicio de ómnibus realiza el recorrido Resistencia – Isla del Cerrito. 

 
En la parte más elevada de la isla se erige una capilla, un museo con reliquias de la Guerra 
de la Triple Alianza a fines del Siglo XIX. 
 
Tiene un importante bosque nativo, pero también se encuentran parcelas destinadas a 
actividades agropecuarias. 
 
Como puede observarse, si bien la Isla del Cerrito cuenta con un importante bosque nativo, 
su grado de antropización es también importante y de tipo permanente, habiendo sido 
ocupada por el Brasil de  fines del Siglo XIX, durante la Guerra de la Triple Alianza, funcionó 
un hospital de leprosos para más de 200 pacientes durante cuarenta años, entre los años 
1928 a 1968, y en la actualidad recibe turistas y aficionados a la pesca deportiva. 
 
Asimismo, en el extremo SO se erige una torre de la LEAT en 500 kV proveniente de 
Yacyretá. El camino de acceso que se habilitara en oportunidad de su montaje, ha sido 
revegetado por la falta de uso, por cuanto actualmente las actividades de mantenimiento de 
la citada torre se realizan por vía fluvial. 
 
Uno de los factores que han incidido en la decisión de efectuar el trazado de la 4ª LEAT de 
Yacyretá paralelo a la existente, implica desde el punto de vista ambiental intervenir en la 
misma zona, manteniendo una distancia de seguridad de alrededor de 150 metros, donde la 
deforestación a producir para la instalación será mínima, y permitirá que, con el mero 
transcurrir del tiempo vuelva nuevamente a revegetarse. 
 
Por lo expuesto se considera ambientalmente viable la alternativa de realizar el trazado a 
través de la Isla del Cerrito. 
 
4.3.2.3. Compensación Ambiental 
 
Finalmente es imprescindible que, en los Pliegos Licitatorios para la construcción y montaje 
de la totalidad de 4ª LEAT de Yacyretá se incluya la exigencia que el Contratista Principal 
elabore e implemente un Plan de Manejo del Área Intervenida por la línea, haciéndose cargo 
a su vez la Operadora de la Línea a llevar a cabo el citado plan durante el tiempo de vida útil 
de la instalación. 
 
4.4. Caracterización de las Líneas  
 
Los soportes de suspensión está previsto materializarlos con estructuras arriendadas del 
tipo Cross Rope en la mayor parte del trazado. Estas estructuras son aptas para vanos de 
hasta 530 m (vano de cálculo) admitiendo un desvío de hasta 2°, con una disminución 
equivalente de vano. 
 
Para tramos que presentan dificultades de instalación tales como áreas pobladas, cruce del 
río Paraná e Isla del Cerrito y, acometidas a las EE.TT. Rincón Santa María y Resistencia, 
se reemplazan por suspensiones autoportantes. Estas estructuras, excepto las de cruce del 
río Paraná tendrán una prestación similar a las Cross Rope  y para casos singulares se ha 
previsto estructuras de suspensiones angulares autosoportadas que admitirán desvíos de 
hasta 6°. 
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Serán también autoportantes las estructuras angulares con desvíos mayores a 6°, así como 
también las estructuras terminales. 
 
El cruce del río Paraná se efectuarán con estructuras especiales de suspensión, aptas para 
suministrar el gálibo para la navegación requerido por Vías Navegables. Los cruces serán 
construidos como tramos especiales que incluirán las mencionadas estructuras de 
suspensión y estructuras de retención que limitan el tramo de cruce, serán similares a las 
del cruce ya existente. 
 
4 .4 .1 Características Principales  
 
Longitud entre EETT:  Aprox. 270 Km 
Tensión nominal entre fases: 500 kV 
Frecuencia: 50 Hz 
Nº de circuitos: Uno 
Disposición de Fases: Coplanar horizontal 
Formación de la fase: Cuatro subconductores, separados 45 cm 
Conductores Línea: 
 
Conductores Cruce del Río Paraná 

Tipo Aluminio-Acero (ACSR), denominado Peace 
River Modificado de 396,56 mm2 de sección total 
Tipo Aleación de Aluminio-Acero (AACSR), 
Denominado Peace River Modificado Especial de 
396,56 mm2 de sección total 

Cantidad de cables de guardia:  
Cable de guardia de acero galvanizado: 
Cable de guardia OPGW: 

Dos cables en toda la longitud de la línea 
70 mm2 IRAM 722.  
24 fibras ópticas, Dos Capas ACS 

Estructuras metálicas reticuladas 
Suspensión normal (ángulo hasta 2º): 
Suspensiones, suspensiones especiales 
(hasta 6º), Suspensiones Cruce del Río 
Paraná: 
Retenciones angulares y terminales y de 
Cruce del Río Paraná: 

 
Arriendada tipo Cross Rope 
 
 
Autosoportada tipo Delta 
 
Autosoportada tipo Delta 

Cables para estructura Cross Rope  
Principal: 
Auxiliar: 
Riendas: 

 
Uno, de 26 mm de diâmetro 1x37 IRAM 722 
Uno, de 16 mm de diâmetro 1x7 IRAM 722 
Cuatro, de 24 mm de diâmetro 1x37 IRAM 722. 

Vano de cálculo: 530 m 
Aisladores Línea: 
 
Aisladores Cruce del Río Paraná: 

Vidrio templado o porcelana Clase según IEC 305:  
U 160 BS 
Vidrio templado o porcelana Clase según IEC 305:  
U 210 BS 

Conjuntos suspensión para conductores 
Suspensión simple: 
Suspensión doble: 
Suspensión especial Cruce Río Paraná: 

 
Disposición I I I con 24 aisladores por cadena 
Disposición I I I con 2 x 24 aisladores por cadena 
Disposición I V I con 2 x 24 aisladores las fases 
externas y 2 x 24 aisladores la fase central 

Conjuntos retención para conductores: Formados por cuatro cadenas en paralelo, cada 
una con 24 aisladores 

Transposiciones: Un ciclo completo. 
Vida útil de la línea. 50 años 
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4 .4 .2 Condiciones Ambientales 
 

Se han adoptado las siguientes condiciones ambientales extremas que se encuentran a lo 
largo de la línea: 
 
a.- Temperatura máxima +45ºC 
b.- Temperatura mínima -10ºC 
c.- Temperatura media anual +16ºC 
d.- Humedad relativa máxima 100% 
e.- Humedad relativa mínima 10% 
f.- Humedad relativa media mensual máxima 90% 
g.- Viento Máx. y Temp. probable de ocurrencia sobre cables 180 Km/h - (+16ºC) 
h.- Viento Máx. y Temp. probable de ocurrencia sobre torres 200 Km/h - (+16ºC) 
i.- 
 

Viento máximo turbulento y temperatura probable de ocurrencia 
sobre cables 

140 Km/h - (+16ºC) 

j.- 
 

Viento máximo turbulento y temperatura probable de ocurrencia 
sobre torres 

240 Km/h - (+16ºC) 

 
La altura sobre el nivel del mar es inferior a 200 m en toda la traza de la línea y las EE.TT. 
La zona es considerada como de sismicidad muy reducida (ZONA 0) por El Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
(Reglamento INPRES CIRSOC 103). 
 

4 .4 .3 Estados de cálculo 
 

Estado Temp. 
ºC 

Viento s/estructura 
Km/h 

Viento s/cables 
Km/h 

Hielo 
Espesor mm Densidad g/cm3 

1 75 (*) 0 0 0 0 
2 -10 0 0 0 0 
3 16 0 0 0 0 
4 16 200 180 0 0 
5 16 240 140 0 0 

 
Nota (*): Será la temperatura del conductor para la que se garantice que, en condiciones de 
máxima temperatura ambiente, viento nulo, máxima radiación solar, conductor envejecido y 
1980 MVA de carga, la línea cumpla en toda su extensión con las exigencias relativas a 
alturas libres, no siendo aceptables valores de diseño inferiores a 75°C. 
El Estado 5 corresponde a viento máximo turbulento (tornado), con inclinaciones de 
dirección de viento sobre estructura de 0º, ±30º y ±45º respecto al plano horizontal. 

 
4 .4 .4 Alturas Libres 

 

Lugar Alturas mínimas en metros a la Máx. 
Temp. de cálculo (55°C sin viento) 

a.- Terreno no cultivado 8,80 
b.- Terreno cultivado 10,30 
c.- Camino secundario 10,30 
d.- Ruta Nacional, Ruta Provincial, Camino principal 11,50 
e.- Vías de ferrocarril 11,75 
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4 .4 .5 Vano promedio estimado: 500 m 

 
4 .4 .6 Franja de Servidumbre 

 
Debido al diseño compacto de la torre Cross Rope y al método de cálculo de la franja de 
servidumbre, aparecen dos afectaciones de terreno distintas, una para los vanos entre 
torres y otro para el área de las torres. Para la configuración geométrica de las torres y 
conductores, se obtienen los siguientes valores de franjas: 
 
Franja en el vano (entre torres): 83,00 m (41,50 m a cada lado del eje longitudinal de la 
línea). 
 
Sector propio de la torre: 104,00 m x 59,00 m (medido sobre los ejes transversales y 
longitudinales de la torre respectivamente). 
 
La franja de servidumbre en los tramos con estructuras autoportantes se determinará de 
acuerdo con las fórmulas indicadas en el Pliego. 

 
El CONTRATISTA deberá cumplimentar con todas las Normas vigentes en cuanto a 
gestiones, permisos, pago de tasas y cualquier otra tramitación que correspondiere, para 
obtener la aprobación, por parte de los entes u organismos competentes, de la 
documentación de obra para los cruces de línea en rutas, vías férreas, cursos de agua, y 
otros que pudieran corresponder; así como también para el establecimiento de las 
respectivas servidumbres de electroducto, de acuerdo con la legislación vigente, en los 
predios afectados por la traza de la línea. 
 
4.5. Componentes de la Línea  

 
4 .5 .1 Tipos de estructuras 

 
4.5.1.1. Torres Arriendadas CR  

 
La mayor parte del número total de estructuras a instalar en la línea serán torres de 
suspensión arriostradas tipo Cross Rope, formada por dos mástiles reticulados de acero 
galvanizado, separados en su cima en 28,60 m y vinculados por un cable de acero 
galvanizado de ∅26 mm (Cross Rope principal) y otro cable de acero galvanizado de 
∅16 mm (Cross Rope auxiliar) cuya utilización efectiva se produce durante el montaje de la 
torre y en algunas tareas de mantenimiento).  
 
Ambos mástiles tiene una inclinación del 10% respecto a la vertical, en el plano transversal 
al eje de la línea, convergentes hacia el mismo, lo que origina una separación variable entre 
ambos mástiles a la altura del terreno que depende de la altura de la torre. Esta separación 
oscila entre los 20,60 m y los 21,20 m para alturas de torres entre 36,50 m y 33,50 m de 
altura nominal (rango de utilización de las torres). 
 
Las estructuras serán aptas para soportar ángulos de desvió de hasta 2º con la 
correspondiente disminución de los vanos adyacentes. 
 
Las riendas serán de acero galvanizado de ∅24 mm. 
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El conjunto de elementos correspondiente a la parte superior de las riendas formará un 
sistema fijo, no ajustable en longitud, adecuado para vincularse a una placa agujereada 
ubicada en el tope de las estructuras. 
 
El conjunto de elementos para la parte inferior de las riendas formará un sistema apto para 
permitir el ajuste en longitud, diseñado para vincularse a un elemento de la barra de anclaje. 
 
La separación máxima de las riendas corresponde a la máxima altura de torre prevista, 
estando inscripta en un rectángulo de aproximadamente 84,00 m por 39,00 m siendo la 
primera longitud la correspondiente al el eje transversal de la torre, es decir, 42,00 m a cada 
lado del eje longitudinal de la línea. 
 
El diseño de todas las piezas utilizadas para fijar a las torres las riendas, los cables Cross 
Rope principal y Cross Rope auxiliar incluirá necesariamente la verificación de las 
prestaciones mediante el método de elementos finitos. Igual criterio se empleará para los 
elementos de fijación inferior de las riendas a las barras de anclaje. 
 
Todas esas piezas deberán demostrar su aptitud para el servicio de la línea. No se 
admitirán conjuntos o componentes que sean prototipos. 
 
Dentro de la gama de ensayos y pruebas a realizar, se considerará imprescindible el ensayo 
de fatiga que tengan en cuenta la vida útil de la línea. 
 
4.5.1.2. Torres Autosoportadas 
 
Están previstas clases de torres autosoportadas cuyas prestaciones responden a hipótesis  
de carga perfectamente diferenciadas y destinadas a emplazamientos donde no puedan ser 
utilizadas torres de suspensión arriendada: 
 
•   Torres de retención angular (RA) y terminales (T) tipo “Delta”. 
 
En el primer caso, se utilizarán en aquellos vértices del trazado que tengan un ángulo 
superior a los 6º.  
 
•   Torres de suspensión (SA) Tipo “Delta” apta para desvíos de hasta 2°. 

 
•   Torres de suspensión angular (SAA/6º) Tipo “Delta” apta para desvíos de hasta 6º 
 
La utilización de este tipo de torre, con cadenas de aisladores en IVI, está prevista en 
piquetes con ángulos hasta 6º.  
 
Las estructuras de suspensión autosoportadas serán utilizadas también para los tramos que 
presenten restricciones por franja de servidumbre ó en general donde la instalación de 
estructuras tipo CR no resulte conveniente por requerirse una mayor prestación (vano ó 
ángulo). 
 
Las hipótesis de cargas actuantes que servirán para el dimensionamiento de los 
componentes de la torre, se seleccionarán como las más desfavorables de entre todas las 
posibilidades que se presenten. 
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Los factores de mayoración de cargas de los Estados de Carga, para las estructuras 
autosoportadas convencionales serán: 
 
A) Estructuras de suspensión y suspensiones angulares: 

 
a) Viento máximo K = 1,10 
b) Construcción y Mantenimiento K = 1,10 
c) Contención de fallas K = 1,05 
d) Viento máximo turbulento K = 1,00 

 
B) Estructuras de retención angulares y terminales. 

 
a) Viento máximo K = 1,20 
b) Construcción y Mantenimiento K = 1,20 
c) Contención de fallas K = 1,15 
d) Viento máximo turbulento K = 1,10 

 
• Torres para el cruce de Río Paraná 
  
Las estructuras serán metálicas y autosoportadas tipo “Delta”. 
 
Las estructuras de retención serán 2, llamadas REC 1 y 2 de 32.275 m de altura. 
 
Las estructuras de suspensión serán 3, llamadas SEC 1, 2 y 3, de las cuales 2 serán de 
139.35 m de altura y la restante de 68.85 m de altura. 
 
Los factores de mayoración de cargas de los Estados de cargas, para las estructuras 
especiales de cruce serán los siguientes: 
 

a) Hipótesis de viento máximo K = 1,40. 
b) Hipótesis de Construcción y Mantenimiento K = 1,20 
c) Hipótesis de contención de fallas K = 1,10 
d) Hipótesis de viento máximo turbulento K = 1,25 

 
4.5.1.3. Protección adicional de Estructuras Metálicas y Riendas 
 
Todos los elementos metálicos componentes de las torres (perfiles, chapas, bulones, 
tuercas y arandelas) serán galvanizados en caliente, así como también la totalidad de 
cables de acero (Cross Rope Principal, Cross Rope Auxiliar y Riendas con sus accesorios). 
 
En zonas con suelos o aguas superficiales agresivos al acero, se deberá prever una 
protección adicional al galvanizado, hasta la altura que resulte necesaria, la que deberá ser 
estudiada y justificada durante la ejecución del proyecto de detalle, que cubra 
convenientemente todos los elementos metálicos. Sobre esta protección adicional se 
deberán formular instrucciones y procedimientos en forma expresa y programar tareas 
adecuadas de mantenimiento durante la vida útil de la línea. 
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4 .5 .2 Fundaciones 
 
Las fundaciones de las torres se corresponderán con las características del suelo donde 
serán instaladas, para lo cual el proyecto constructivo incluirá investigaciones geotécnicas 
para todas las localizaciones de las estructuras, incluyendo la determinación del grado de 
agresividad del terreno y agua de contacto con el hormigón de las fundaciones. 
 
Se utilizará, para la totalidad de fundaciones y anclajes de la línea, cementos puzolánicos 
del tipo CPP40-ARS (Norma IRAM 50001). 
 
En cualquier caso y cualquiera sea el diseño y/o metodología constructiva, las fundaciones 
deberán ser siempre, el último eslabón de la cadena o secuencia de fallas elegida, el factor 
de mayoración de cargas a emplear en el diseño no será inferior a los siguientes valores: 
 
•   Estructuras de suspensión: 1,50. 
•   Estructuras de retención angular y terminales: 1,80. 
•   Estructuras especiales de cruce (suspensiones y retenciones): 2,00. 
 
4.5.2.1. Fundaciones para Torres Arriendadas 
 
Las torres Cross Rope utilizarán dos bases independientes (bases centrales), una para cada 
uno de los mástiles, y cuatro anclajes independientes, uno para cada una de las riendas que 
sujetan la estructura. 
 
Las bases centrales de los mástiles serán preferentemente premoldeadas, construidas en 
fábrica con controles permanentes que aseguren especialmente la calidad del hormigón, de 
acuerdo al Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, en su última versión. 
 
Los anclajes de riendas podrán ser del tipo inyectado autoperforante (AIA), utilizando la 
tecnología adecuada para su instalación “in situ”, la que deberá ser homologada mediante 
ensayos, al igual que la resistencia al arranque de las barras de anclaje. La longitud de  
estas barras deberá ser determinada analíticamente y el comportamiento corroborado 
mediante ensayos de arrancamiento, para los distintos tipos de terreno donde se prevea la 
utilización de AIA. 
 
Los anclajes también podrán ser premoldeados de hormigón armado (tipo viga placa, 
troncocónicos premoldeados, etc.) u hormigonados “in situ” (cilíndricos o rectangulares). 
 
A partir de los estudios de suelo se preparará la Planilla de Tipificación de Fundaciones, la 
que contendrá toda la información requerida para la definición del tipo de fundación 
proyectada. 
 
Dependiendo del grado de agresividad del suelo y eventual agua de contacto, se 
seleccionarán las soluciones a adoptar para los anclajes de las riendas de las torres 
arriendadas (relación agua/cemento para los AIA o utilización de placas tipo VP ó anclajes 
troncocónicos tipo TCP de hormigón armado premoldeado), al igual que para las bases 
centrales premoldeadas de los mástiles. 
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Las concentraciones de sulfatos y cloruros y la presencia de agua freática y/o presencia de 
agua superficial permanente, que determinen condiciones de fuerte agresividad, 
determinarán protecciones especiales en las barras metálicas de anclaje (p. Ej. 
revestimiento epoxi horneado o acero inoxidable) y en los anclajes premoldeados de 
hormigón armado (p. Ej. pintura epoxibituminosa). 
 
En los casos donde eventualmente se encuentren suelos rocosos, se deberán proyectar las 
bases centrales y los anclajes de acuerdo con las propiedades mecánicas y profundidad del 
manto rocoso correspondiente a la base y/o anclaje a colocar. 
 
Para la eventualidad de suelos con características particulares (p. Ej. arcillas expansivas), 
se deberá estudiar en el proyecto definitivo las fundaciones especiales requeridas, 
incluyendo la posibilidad de utilizar pilotes convencionales, micropilotes inyectados 
autoperforantes (MIA) ó fundaciones directas con cámaras de expansión. 
 
4.5.2.2. Fundaciones para Torres Autosoportadas 
 
Las bases serán generalmente del tipo de zapatas independientes de hormigón armado con 
fuste inclinado, con su eje principal coincidente con el “stub”, interceptando la zapata en el 
centro de su plano inferior o de apoyo. La sección del fuste y la zapata será cuadrada, 
siendo la forma de esta última, tronco piramidal regular. 
 
El hormigón será preparado “in situ”. También podrá utilizarse hormigón elaborado en planta 
controlada, dependiendo de la distancia de transporte que exista entre ésta y la fundación a 
hormigonar. 
 
Podrán utilizarse también, en el caso que el suelo tenga baja capacidad portante, pilotes 
convencionales o Micropilotes Inyectados Autoperforantes (MIA). 
 
Las dimensiones de las fundaciones serán determinadas en el proyecto constructivo de la 
línea. Las condiciones de agresividad determinarán si las bases deberán ser protegidas con 
pintura epoxibituminosa y membrana de PVC, para aislar el macizo de fundación del terreno 
circundante (protección barrera). 
 
4.5.2.3. Fundaciones para el cruce del Río Paraná 
 
Las fundaciones serán diseñadas para que los cabezales sean sobre-elevados respecto al 
nivel de riberas e islas y cumplan con las cotas de coronamiento de 54.85 m, y estarán 
vinculados a apoyos constituidos por pilotes de gran diámetro, excavados y colados in situ. 
 
Todos los cabezales, de apoyos de estas estructuras estarán vinculados por vigas de 
arriostramiento de hormigón armado o pretensado con la finalidad de igualar todos los 
corrimientos horizontales de los cabezales de apoyo de las estructuras. 
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4 .5 .3 Conductores y Cables de Guardia 
 
4.5.3.1. Conductor 
 

Tipo: ACSR  
Nombre: Peace River Modificado  
Formación: 48 x 3,11 + 7 x 2,41 Nº x mm 
Diámetro: 25,89 mm 
Sección total: 396,56 mm2 
Sección Aluminio: 364,63 mm2 
Sección Acero: 31,93 mm2 
Porcentaje Sac/S. total: 8,05 % 
Masa unitaria (con grasa): 1,265 kg/m 
Carga de rotura: 9631 daN 
Módulo de elasticidad: 6926 kg/mm2 
Coeficiente de dilatación lineal: 20,7 E-06 ºC-1 

 
Para el cruce del Río Paraná se utilizara el mismo tipo de conductor, con Aleación de 
Aluminio en lugar de aluminio 
 
4.5.3.2. Cable de guardia de acero 

 
Tipo: AºGº de Alta 

Resistencia 
 

Norma: IRAM 722  
Formación: 1 x 7 N°x mm 
Diámetro: 10,5 mm 
Sección: 67,35 mm2 
Masa unitaria: 0,537 kg/m 
Carga de rotura: 7829 daN 
Módulo de elasticidad: 17500 daN/mm2 
Coeficiente dilatación: 11,0 E-06 ºC-1 
Diámetro de cada alambre 3,50 mm 

 
4.5.3.3. Cable OPGW (fibra óptica) 

 
Tipo: OPGW 

Formación:  
Nº de fibras ópticas: 24, tipo mono modo G.652 
Material corona 1º y 2º: ACS  

 
Para el dimensionamiento del cable OPGW, del cruce del Río Paraná, deberá tenerse en 
cuenta la carga mecánica máxima de las estructuras de retención y suspensión y los vanos 
especiales de cruce. 
 
4 .5 .4 Aisladores 
 
Se previeron aisladores de suspensión de vidrio Clase U160BS, según IEC 305, de 
paso nominal 146 mm y carga mecánica de rotura de 160 kN. 
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4.5.4.1. Aisladores  para el cruce del Río Paraná 
 
Los aisladores utilizados serán del tipo U 210 BS. 
 
4 .5 .5 Grapería y Accesorios 
 
La aislación de la Línea se previó realizarla con conjuntos de suspensión simple en “I” 
(CSSI) para “CROSS ROPE” de 24 aisladores U160BS, sin accesorios ecualizadores de 
 potencial  ni  varillas  preformadas,  dispuestos  en  configuración  en  “III”  y  con 
cadenas de retención cuádruples de 24 aisladores U160BS por rama, con accesorios 
ecualizadores de potencial. 
 
Para los cruces de rutas, se consideraron cadenas de suspensión doble en “I” (CSDI) 
con 24 aisladores U160BS por rama. 
 
Para las estructuras de retención y terminales con ángulo de desvío mayor a 15°, se 
consideraron cadenas de suspensión simple para puentes de conexión (CSSI’) con 
contrapesos (160 kg) distribuidos entre los espaciadores rígidos y la propia cadena y 
cadenas de suspensión simple en “V” (CSSV) en la fase central de 24 aisladores 
U160BS  por  rama.   
 
En  los  puentes  sin  cadena  de  suspensión,  se  consideraron contrapesos  (100  kg),  
distribuidos  en  los  espaciadores  rígidos.  En  cuanto  a  las estructuras  de  suspensión 
autoportantes,  éstas  deberán  ser  aptas  para  absorber desvíos de hasta 6°. 
 
La instalación de los cables de guardia sobre las estructuras, se previó realizarla con 
morsas de suspensión y retención simple aptas para cable de acero galvanizado y 
cable con fibras ópticas (OPGW). 
 
4.5.5.1. Grapería y Accesorios para el cruce del Río Paraná 
 
Las cadenas de suspensión serán de 24 aisladores por rama siendo tipo doble “I” para las 
fases laterales y del tipo “V” con ramas dobles para la fase central. Las cadenas de 
retención serán cuádruples. 
 
Para las estructuras de cruce deberán preverse morsas de suspensión especiales, de 
longitud y curvatura de salida aptas para los vanos a cubrir. 
 
4 .5 .6 Sistema Amortiguante 
 
Como   sistema   amortiguante   de   los   conductores,   se   adoptaron   espaciadores 
amortiguadores cuádruples, mientras que para los cables de guardia se consideraron 
amortiguadores tipo stockbridge. 
 
4 .5 .7 Puesta a tierra y protección catódica de Estructuras 
 
Como  puesta  a  tierra  de  las  estructuras,  se  consideraron  instalaciones  mínimas, 
compuestas por contrapesos y jabalinas de acero cincado tipo JL 22x2500 mm. 
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Para contrapesos y conexiones se adoptó cable de acero cincado de 10,5 mm de 
diámetro, formación de 7 alambres y 70 mm2 de sección total. 
 
Dados los antecedentes que indican la existencia de tramos de alta resistividad del 
suelo (roca aflorante) y tramos por los que se desarrolla la mayor parte de la traza con 
baja resistividad con freáticas altas o en superficie, se ha previsto un sistema de 
protección catódica apto para este servicio. 
 
4.5.7.1. Puestas a Tierra de Alambrados y Construcciones Metálicas 
 
Serán puestos a tierra todos los alambrados que crucen bajo la línea y aquellos que corran 
paralelos o su trazado sea oblicuo con relación al eje longitudinal de la misma. 
 
Asimismo, toda construcción metálica que se encuentre dentro de la franja de servidumbre 
o próxima a esta, también será puesta a tierra. 
 
4 .5 .8 Transposiciones 

 
En principio se consideró efectuar una (1) transposición completa de todas fases. 

 
4 .5 .9 Señalamiento 
 
Todas las torres llevarán carteles indicadores con el N° de estructura, la codificación de la 
línea dentro del SADI y cartel de peligro. También se colocarán carteles con la numeración 
de la torre en la parte superior de la misma cada 10 piquetes, con tamaño y ubicación para 
su fácil visión aérea a los fines de mantenimiento. 
 
Carteles indicadores de fase se instalarán en las torres terminales y en las torres 
adyacentes a las transposiciones. Asimismo se señalizarán los cruces con gasoductos y 
oleoductos. 
 
4 .5 .10 Balizamiento 
 
En las prolongaciones visuales de las pistas de aterrizaje y si fuera necesario en 
proximidades de aeropuertos comerciales y aeródromos particulares oficialmente  
declarados a la autoridad aeronáutica y operables regularmente, se instalará balizamiento 
diurno consistente en esferas de aluminio anodizado de color rojo montadas sobre el cable 
de guardia de acero galvanizado, como así también se procederá al pintado de las torres 
afectadas, con franjas de colores blanco y naranja aeronáutico. 
 
Asimismo, donde sea requerido por las autoridades de Aeronáutica, se instalarán 
balizamientos nocturnos consistentes en balizas lumínicas en la cima de las torres y/o 
lámparas de neón o similares sobre los conductores. 
 
4 .5 .11 Elementos Antitrepado y Cartelería 
 
En la totalidad de torres se colocarán elementos antitrepado. En las torres autosoportadas 
se colocarán a razón de tres (3) por pata y en las torres arriendadas a razón de cuatro (4) 
por mástil. Además, en cada estructura se instalará un cartel indicando la prohibición de 
ascender a la misma. 
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5.  ET RINCÓN SANTA MARÍA 500/132kV 

  
La Estación Transformadora (ET) Rincón Santa María 500/132 kV (Prov. de Corrientes) se 
encuentra ubicada a 10km de la ciudad de Ituzaingó, localidad situada en el km 1360 de la 
Ruta Nacional N° 12 y a 80km de la Ciudad de posadas (Prov. de Misiones).  
 
Dicha estación está constituida a nivel de 500 kV por un sistema de doble barra con 
Interruptor y medio. Debido a la nueva interconexión objeto de la presente memoria, la 
ampliación de la ET debe considerar las modificaciones necesarias para la habilitación de un 
nuevo campo de salida de línea en 500 kV y un campo de reactores de barras. 
 
5.1 Alcance 
 
La ampliación de esta ET consistirá básicamente en lo siguiente: 
 
• La modificación del Campo 11 existente, que actualmente corresponde al banco de 

reactores de barras de 500 kV. El mismo deberá equiparse para poder recibir la nueva 
línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV proveniente de la ET Resistencia 
500/132kV. 

 
• La construcción de Un (1) nuevo Campo 13 para el banco de reactores de Barra de 

500 kV.  
 

Para mayor detalle de las obras ver el Apartado provisión y montaje electromecánico. 
   
Las tareas motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo 
incluidos todos los sistemas involucrados, la ejecución de la obra civil, la provisión y montaje 
electromecánico, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza 
General de la Obra y los elementos para la INSPECCION. 
 
5.2 Proyecto Ejecutivo  
 
El Contratista realizará los estudios necesarios para realizar el proyecto ejecutivo de la 
ampliación el que será presentado al Comitente para su aprobación. 
 
No podrán iniciarse las obras sin la aprobación del proyecto el que estará formado 
mínimamente por la siguiente documentación: 
 
•  Estudios de Suelos 
•  Diseño y cálculo de fundaciones, soportes de equipos y pórticos. 
•  Diseño y cálculo de estructuras de playa. 
•  Diseño y cálculo fundación de reactores. 
•  Planos de corte y planta de la ampliación  
•  Cálculo y planos de la adecuación/ampliación de los sistemas auxiliares 
•  Planos de la adecuación/ampliación de tableros de Control, protección y medición. 
•  Estudio de coordinación de protecciones y seteo de las mismas. 
•  Esquemas de principios, telecontrol y modificación/ampliación Scada. 
•  Planos de ingeniería de circuitos. 
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•  Planos y cálculo de la ampliación de la malla de tierra. 
•  Catálogos de los equipos de playa, protección y comando.   

 
Se deberá realizar un relevamiento de la ET en su conjunto para determinar los espacios 
disponibles en el predio y las modificaciones a realizar en las instalaciones existentes.  
 
Desde el punto de vista del montaje, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la 
Especificación Técnica T-82 de Agua y Energía Eléctrica y la Guía General de Diseño y 
Normas para Estaciones Transformadoras de Transener. 

 
5.3 Obra civil 
 
Los trabajos para la Ampliación se desarrollarán en la parte Sur de la actual Estación 
Transformadora. La playa será ampliada en aproximadamente 1750 m² para lo cual se 
realizarán los movimientos de suelos y corrimientos respectivos del cercado tipo olímpico. 
 
Como criterio general, para las nuevas estructuras se adoptarán diseños similares a los 
existentes de manera tal que las nuevas construcciones se integren estéticamente a lo ya 
construido.  
 
Se deberá tener en cuenta que los trabajos se desarrollarán en una ET en funcionamiento. 
El diseño como la metodología constructiva a adoptar deberá tener en cuenta las especiales 
precauciones destinadas a no afectar el normal servicio de la ET. 
 
Se agregará un vano al pórtico de acometida de 500 kV existente para la nueva Línea de 
vinculación con la ET Resistencia. Se construirá asimismo una nueva platea de fundación 
con su correspondiente cisterna colectora de aceite para el banco de reactores a instalar.   
 
Por otra parte, se deberá demoler un tramo de aproximadamente 100 de pavimento de 
hormigón para la creación del espacio destinado a los aparatos de playa correspondiente a 
la acometida al nuevo reactor desde las barras.  
 
Las fundaciones serán del tipo indirectas con pilotes excavados y hormigonados in-situ.   
 
En cuanto a los caminos y formas de desagüe se adoptará una tipología igual al existente, 
es decir, las nuevas construcciones serán la continuación o prolongación de los actuales 
caminos. 
 
5.4 Provisión y Montaje Electromecánico 
 
La provisión y el montaje de los equipos se realizarán respetando lo establecido en los 
planos correspondientes a la obra, esquemas unifilares, planta y corte. 
 
La altura de los bordes inferiores de las porcelanas de los aisladores será de 2,10 metro 
como mínimo. 
 
El comando y control de los nuevos equipos correspondientes al Campo 11 de la nueva 
salida de línea de 500 kV, se realizará desde el tablero existente en la sala de comando de 
la ET. 
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Las protecciones del nuevo Campo 11 de salida de línea de 500 kV se instalarán en  
bastidores de protecciones a proveer y serán ubicados en el kiosco de playa K 1112. 
 
El comando del Campo 13 correspondiente a la nueva ubicación del reactor de barras de 
500 kV, se realizará desde un tablero ubicado en el kiosco de playa K 1112. 
 
Las protecciones del nuevo Campo 13 de Reactor de Barra de 500 kV se instalarán en  
bastidores de protecciones a proveer y serán ubicados en el kiosco de playa K 1112. 
 
Se efectuará el reemplazo del Sistema de Protección de Barras (S1) existente. El nuevo 
Sistema de Protección de Barras (S1) cubrirá la totalidad de los vanos de la ET con la nueva 
configuración alcanzada por la ampliación. 
 
El Sistema de Protección de Barras (S2) existente se acondicionará y ampliará reutilizando 
los componentes del Sistema (S1) que se reemplaza, quedando el sobrante de elementos 
como material de repuesto. 
 
5.4.1 Ampliación Playa de 500 kV 
 
• Suministro  y montaje  del equipamiento  del campo  11  para  completar  el vano 1112, 

incluyendo los equipos de salida de línea a la ET Resistencia 500/132 kV. Implica  
suministro y montaje de una columna y una viga del pórtico de salida, adaptación de 
fundaciones de equipos, construcción de canales de cables, suministro y montaje de 
estructura soporte de equipos, suministro y montaje de equipos y morsetería, y 
conexionado primario de equipos. 

 
• Suministro  y  montaje  de  1  banco  de  reactores  de  línea  para  80  MVAr trifásicos, 

conformado por 4 reactores monofásicos de 26,67 MVAr cada uno y por un reactor de 
neutro.  De los 4 reactores citados, 3 estarán en servicio en forma fija, sin interruptor de 
reactor y 1 quedará de reserva fría montado frente a los 3 del otro lado del camino. 

 
• Desmontaje del banco de Reactores de Barras, actualmente en uso, emplazado en el 

campo 11, y su montaje en el nuevo campo 13. 
 
• Suministro  y montaje  del  equipamiento  del  campo  13  correspondiente al reactor de 

barras (nueva ubicación).Implica la realización de fundaciones de equipos, construcción 
de canales de cables, suministro y montaje de estructura soporte de equipos, suministro 
y montaje de equipos y morsetería, y conexionado primario de equipos). 

 
• Ante la eventual necesidad de utilizar el reactor de reserva, se prevé la ejecución de un 

bus de barra de uso exclusivo, el que permitirá su conexión sin realizar movimiento de 
equipos. Dicha barra permitirá la utilización del reactor de reserva, para los campos de 
salida de líneas (a ET Paso de la Patria y a ET Resistencia) y para el campo del reactor 
de barra.   
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• Conforme a la “GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA 

TENSIÓN 2010-2017” publicada por TRANSENER se concluye la necesidad de 
uniformizar las relaciones de los transformadores de corriente de playa de 500 kV de la 
ET Rincon Santa Maria  en 2000/1 A, por lo que se deberá realizar el cambio de las 
relaciones de transformación de los transformadores de corriente que actualmente se 
encuentran en 1000/1 A. 

 
• Se deberá proveer y montar para todos los interruptores del vano, incluyendo los 

existentes,  transductores de diferencia de fase de tensión que enviaran la medición a la 
RTU para luego ser leidos -on line- por el COT y CAMMESA. 

 
• Por otra parte la malla de puesta a tierra existente requerirá verificación para las nuevas  

condiciones  de  corrientes  de  cortocircuito,  y  su  ampliación  o  refuerzo dependerá de 
los resultados de las memorias de cálculo a realizar. 

 
• Los  sistemas  de  iluminación  y  tomas  de  playa  deberán  revisarse,  verificarse  y 

eventualmente ampliarse si corresponde. 
 
5.4.2 Ampliación de Tableros de Kioscos 
 
5.4.2.1 Kiosco K 1112 
 
La ampliación del campo 11 implicará la instalación de nuevos tableros dentro del Kiosco 
1112. La cantidad y tipo de tableros a instalar depende de las posibilidades técnicas y de 
seguridad en el aprovechamiento de los lugares disponibles y reservas en el interior de los 
tableros de vano existentes. 
 
En general las empresas operadoras locales prefieren, dentro de lo posible y por razones de 
seguridad del servicio, no ampliar tableros existentes de vanos/campos que estén en 
servicio, debido a que cualquier intervención errónea en los mismos puede ocasionar el 
disparo de los interruptores asociados a una barra y del interruptor propio del campo.  
 
Ante la imposibilidad establecer las garantías necesarias y así evitar las consecuentes 
aplicaciones de multas por parte de los entes que rigen el mercado eléctrico, la propuesta 
será llegar a una expresión de máxima con la siguiente cantidad y tipo tentativos de 
tableros: 
 
Si no hubiera más remedio que ampliar tableros existentes, los trabajos deberán ser 
realizados por personal especializado y en condiciones de ofrecer todas las garantías para 
que no se produzcan los inconvenientes citados. 
 
Tableros para ampliación campo 11 y nuevo campo 13 en Kiosco K 1112 
 

• Protección Línea a Resistencia Sistema 1 
• Protección Línea a Resistencia Sistema 2 
• Protección Reactor de Línea Sistema 1 
• Protección Reactor de Línea Sistema 2 
• Protección Reactor de Barras Sistema 1 
• Protección Reactor de Barras Sistema 2 
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• Medición Línea a Resistencia 
• Repartidor y relés auxiliares 48 Vcc 
• Relés auxiliares 220 Vcc 
• Repartidor de 220 Vcc 
• UP-1112 Unidad periférica remota de telecontrol vano 1112 
• Tablero de interfaces ópticas y de red (TIOR) 
• Repartidor del equipo de telecontrol (TIT) 
• Nueva Protección diferencial de barras Sistema 1 con PFI-DP Protección falla 

de interruptor y de discrepancia de polos (2) 
 
Esta solución no es la mejor desde el punto de vista de mantenimiento de la filosofía 
existente, ya que como se verá se pierde el concepto original de los tableros de vano para 
pasar al de tableros particulares del campo ampliado, pero  se  gana  en  seguridad  por  
todo  lo  expresado  anteriormente.   
 
Esta propuesta de tableros, en caso de confirmarse por la ingeniería de detalle, no debe 
sobrepasar la capacidad del Kiosco. 
 
5.4.2.2 Kioscos 0102, 0304, 0506, 0708 y 0910 

 
Debido a la nueva configuración de los sistemas de protecciones de la Estación, deberá 
instalarse en cada uno de los Kioscos un panel que contenga las unidades de Bahía se los 
interruptores de barras y la PFI/DP del interruptor central.  

 
5.4.2.3 Relés Auxiliares en Tableros de Kioscos 
 
Los relés auxiliares de alarmas contarán como mínimo con 4 contactos para las siguientes 
aplicaciones: 
 

• TAL: Tablero de alarmas en EC (1 inversor) 
• PEV: Protocolizador de eventos en EC (1 inversor) 
• UP: Unidad periférica de RTU en Kiosco (1 inversor) 
• Reserva (1 inversor) 
 

Los relés auxiliares de señalización de posiciones de equipos contarán con 6 u 8 contactos 
para las siguientes aplicaciones: 
 

• TC: Tablero de control en EC (2 inversores) 
• PEV: Protocolizador de eventos en EC (1 inversor) 
• UP: Unidad periférica de RTU en Kiosco (1 inversor) 
• OPe: Osciloperturbógrafo en Kiosco (1 inversor) 
• Reserva protecciones (1 ó 2 inversores) 
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5.4.2.4 Telecontrol en Kioscos 
 
Las  ampliaciones  requieren  suministro  y  montaje  de  una  UP,  unidad periférica de la 
remota de telecontrol, conversores y cables de fibra óptica canalizados hasta el edificio de 
control. 
 
La UP-1112 a instalar en el Kiosco 1112 tomará información de los tableros de los Campos 
11 y 13 correspondientes a la ampliación mediante cableado convencional y la enviará a la 
UC existente en el EC vía cables de fibra óptica y conversores adecuados 
 
Por otro lado, para instrumentar la nueva Red LAN Ethernet de la ET, se deberá contemplar 
la instalación de un tablero (TIOR) en el Kiosco 1112. Este tablero incluirá dos switches 
modulares administrables y todo otro dispositivo de red, como por ejemplo, los Devices 
Servers, distribuidores de Fibra óptica y convertidores de medio UTP/FO Rackeables. 
 
5.4.2.5 Kiosco 00 
 
Sólo si no pudiera alimentarse en guirnalda la caja de toma de tratamiento de aceite para el 
reactor del campo 13, desde su similar existente en campo 11, corresponderá  la ampliación 
del TGSACA existente en Kiosco 00, con una salida para 400 A. 
 
5.4.3 Ampliación de Tableros y Equipos de Edificio de Control 
 
5.4.3.1 Tablero de Control 
 
La  ampliación del tablero de control existente correspondiente al campo 11. Básicamente  y 
como mínimo, comprende las modificaciones necesarias para incorporar en el mímico de 
control, el equipamiento de la nueva salida de línea con banco de reactores de línea y 
neutro. Deberá considerarse el suministro y montaje de elementos de igual marca y modelo 
que los existentes.  
 
A modo de ejemplo se cita el caso del predispositor del seccionador de línea agregado. 
 
Para el Campo 13 debe considerarse un nuevo tablero de control, el que se ubicará dentro 
del kiosco K 1112, tal como se ha mencionado precedentemente. 
 
5.4.3.2 Tablero de alarmas 
 
Las alarmas agrupadas al tablero de control que provengan de la ampliación, Campos 11 y 
13, deberán conectarse directamente al tablero TAL de la empresa Yacylec / Litsa, según 
corresponda.  
 
5.4.3.3 Sistema de Telecontrol 
 
La ampliación de campos 11 y 13 requiere la reprogramación de la UC unidad central de la 
RTU de Litsa, ya que se utilizarán dos puertos para conectar las nuevas UP-1112 de dichos 
campos provenientes de los Kioscos vía fibra óptica y conversores adecuados. 
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También requiere la ampliación de consolas y pantallas Power Link de Litsa y Realflex de 
Yacylec. 
 
Además con el objeto de hacer lugar en la planta alta del edificio de control (sala de 
comunicaciones) de la ET, se deberá trasladar dos tableros de la RTU los cuales contienen 
módulos de I/O de la UC a la planta baja del edificio de comando, en un sitio adyacente al 
tablero de telecontrol “RQ”.  
 
Por otro lado, para instrumentar la nueva Red LAN Ethernet de la ET, se deberá contemplar 
la instalación de un tablero (TIOR) en el Edificio de Comando de la ET. Este tablero incluirá 
dos switches modulares administrables y todo otro dispositivo de red, como por ejemplo, los 
Devices Servers, distribuidores de fibra óptica, routers y convertidores de medio UTP/FO 
Rackeables. 
 
5.4.3.4 Sistemas de Protocolización y Registro de Eventos 
 
La información de los Campos 11 y 13 objeto de la ampliación, además de canalizarse hacia 
la RTU, pueden llevarse también al protocolizador de eventos existente en vano 1112 para 
poder compatibilizar y analizar señales de equipos compartidos por los mismos. 
 
Deberá considerarse la adecuación del equipamiento existente para posibilitar la adecuada 
transmisión de la información. 
 
5.4.3.5 Repartidores de edificio de control 
 
Es probable que los tableros del tipo DEC requieran ampliación en salas de repartidores  de 
planta baja. Es un tema a desarrollar con la ingeniería de detalle  para ambos campos de la 
ampliación. 

 
5.4.4 Ampliación de los Sistemas de Protecciones 

 
Los dos sistemas de protecciones con que cuenta la ET serán ampliados para incorporar las 
protecciones de las nuevas instalaciones alcanzadas por las obras. 

 
5.4.4.1 Protección de Línea 
 
Las capacidades de los terminales de protección de líneas de cada sistema serán, como 
mínimo las siguientes: 
 

• Protección diferencial de línea digital de fases segregadas (s1+s2) 
• Protección distancia de respaldo (s1 + s2) 
• Protección de sobrecorriente de  tierra configurable  (s1+s2) 
• Protección de sobrecorriente de fase configurable (s1+s2) 
• Protección de sobretensión (s1+s2) 
• Lógica programable 
• Módulo de recierre 
• Localización de fallas (s1+s2) 
• Protección de interruptor (s1+s2) 
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• Funciones incorporadas de Registracion Oscilografica de perturbaciones y de 

eventos (s1+s2) 
 
5.4.4.2 Protección de Reactor de Línea 

 
Las capacidades de los terminales de protección del Reactor de línea de cada sistema 
serán, como mínimo las siguientes: 

 
• Protección diferencial del banco de reactores monofásicos. 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable (Podrá estar integrada a 

la protección diferencial). 
• Protección monofásica de sobrecorriente de tierra configurable (Podrá estar 

integrada a la protección diferencial). 
• Protección de cuba en reactor de neutro (Unidad separada de la protección 

diferencial). 
 

5.4.4.3 Protección de Reactor de Barra 
 

Las capacidades de los terminales de protección del Reactor de barras de cada sistema 
serán, como mínimo las siguientes: 

 
• Protección diferencial del banco de reactores monofásicos. 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable (Podrá estar integrada a 

la protección diferencial). 
• Protección monofásica de sobrecorriente de tierra configurable (Podrá estar 

integrada a la protección diferencial). 
• Protección diferencial trifásica de la acometida 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable de la acometida (Podrá 

estar integrada a la protección diferencial de la acometida). 
• Funciones de protección de interruptores de 500 kV (estarán integrados a la 

protección principal) 
 

5.4.4.4 Sistemas de Protección de Baarras 
 
Se proveerá un nuevo sistema (S1) de protección de barras del tipo distribuido que cubrirá 
todos los vanos de la Estación Transformadora y reemplazará al sistema concentrado 
existente, el que deberá ser desmontado.  
 
El Sistema (S2) concentrado existente se ampliará con los elementos del sistema 1 
desafectado.  
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6. ET RESISTENCIA 500/132kV 

  
La ET Resistencia 500/132 kV (Prov. de Chaco) se encuentra ubicada sobre el km 34,1 de 
la ruta Nacional N° 16, aproximadamente a 24 km hacia el oeste de la ciudad de 
Resistencia. 
  
Debido a la nueva interconexión objeto de la presente memoria, la ampliación de la ET debe 
considerar las modificaciones necesarias para la habilitación de un nuevo campo de salida 
de línea en 500 kV y previsiones para instalaciones futuras. 
 
6.1. Alcance 
 
El objeto de la presente licitación es contratar la provisión total de mano de obra, equipos, 
materiales y ejecución de obras civiles para la ampliación de la ET Resistencia 500/132 kV 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
• La construcción de un (1) vano 0910 de 500 kV para la nueva línea a construir entre ET 

Rincón Santa María y ET Resistencia y para un banco de reactores de barra de 500 kV. 
 

• Obra civil básica y espacio libre para un (1) futuro vano. 
 
Para mayor detalle de las obras ver el Apartado provisión y montaje electromecánico. 
 
Las obras motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo 
incluidos todos los sistemas involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las 
instalaciones, la Limpieza General de la Obra y elementos para la INSPECCION. 
 
6.2. Proyecto ejecutivo  
 
El Contratista realizará los estudios necesarios para realizar el proyecto ejecutivo de la 
ampliación el que será presentado al Comitente para su aprobación. 
 
No podrán iniciarse las obras sin la aprobación del proyecto el que estará formado 
mínimamente por la siguiente documentación: 
 
• Estudios de Suelos 
• Diseño y cálculo de fundaciones, soportes de equipos y pórticos. 
• Diseño y cálculo de estructuras de playa y pórticos. 
• Diseño y cálculo de estructuras y fundaciones de los edificios. 
• Diseño y cálculo de la fundación de reactores. 
• Planos de arquitectura de los edificios. 
• Planos de corte y planta de la ampliación. 
• Cálculo y planos de la adecuación/ampliación de los sistemas auxiliares 
• Planos de la adecuación/ampliación de tableros de Control, protección y medición. 
• Estudio de coordinación de protecciones y seteo de las mismas. 
• Esquemas de principios, telecontrol y modificación/ampliación Scada. 
• Planos de ingeniería de circuitos. 
• Planos y cálculo de la ampliación de la malla de tierra. 
• Catálogos de los equipos de playa, protección y comando.   
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6.3. Generalidades 
 
La Contratista deberá realizar un relevamiento de la ET en su conjunto para determinar los 
espacios disponibles en el predio y las modificaciones a realizar en las instalaciones 
existentes.  
 
Desde el punto de vista del montaje, se deberán tomar en cuenta lo establecido en la 
Especificación Técnica T-82 de Agua y Energía Eléctrica y la Guía General de Diseño y 
Normas para Estaciones Transformadoras de Transener. 
 
6.4. Obra civil 
 
Los trabajos para la Ampliación se desarrollarán sobre el sector Norte de la E.T.   
 
Como criterio general, para las nuevas estructuras se adoptarán diseños similares a los 
existentes de manera tal que las nuevas construcciones se integren estéticamente a lo ya 
construido. Se deberá tener en cuenta que los trabajos se desarrollarán en una ET en 
funcionamiento.  
 
El diseño como la metodología constructiva a adoptar deberá tener en cuenta las especiales 
precauciones destinadas a no afectar el normal servicio de la ET. 
 
Se realizará un movimiento de suelos para crear un espacio cercado de aproximadamente 
2,7 ha destinada a esta ampliación de ET y  para otra futura. 
 
Los trabajos comprenden la construcción de pórticos metálicos y soportes de equipos para 
la playa de 500 kV, fundaciones para dos bancos de reactores con sus respectivas cisternas 
colectoras de aceite, pavimentos de hormigón, canales de cables y desagües y dos 
edificios. Siendo éstas las principales construcciones a realizar. 
 
Las fundaciones serán directas tanto para las estructuras de playa como para los edificios. 
 
Uno de los edificios será un nuevo kiosco de playa (K 0910), con tratamiento arquitectónico 
similar a los ya existentes en la ET y tendrá una superficie cubierta de 90 m². 
 
El segundo Edificio estará destinado a los Servicios Auxiliares y Comunicaciones con una 
superficie cubierta de 135 m².  
 
Por otra parte, se prevé la construcción de un nuevo cercado olímpico rodeando el nuevo 
recinto a crear en la ET y la demolición del tramo existente que quedará inutilizado con esta 
ampliación. 
 
6.5. Provisión y montaje electromecánico  
 
La provisión y el montaje de los equipos se realizarán respetando el orden establecido en 
los planos correspondientes a la obra, esquemas unifilares, planta y corte. 
 
La altura de los bordes inferiores de las porcelanas de los aisladores será de 2,10 mts como 
mínimo. 
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El comando y control de los nuevos equipos de 500 kV de la ET, se realizará desde un 
tablero a proveer y montar en el muevo K0910. 
 
Las protecciones del campo de salida de línea de 500 kV se instalarán en bastidores de 
protecciones a proveer y montar en el muevo K0910. 
 
Se efectuará la ampliación del Sistema de Protección de Barras (S1) existente, del tipo 
distribuido. El equipamiento correspondiente al mismo deberá ser instalado en el nuevo 
K0910.  
 
Se efectuará la ampliación del Sistema de Protección de Barras (S2) existente del tipo 
concentrado, ubicado en el kiosco de playa K0304 existente.  
 
6 .5 .1 Ampliación Playa de 500 kV 
 
• Suministro y montaje del equipamiento del campo 10, incluyendo los equipos de salida 

de línea a la ET Rincón Santa María 500/132 kV. Implica suministro y montaje de una 
columna y una viga del pórtico de salida, adaptación de fundaciones de equipos, 
construcción de canales, suministro y montaje de estructuras soporte de equipos, 
suministro y montaje de equipos y morsetería, y conexionado primario de equipos. 

 
• Suministro y montaje de 1 banco de reactores de línea para 80 MVAr trifásicos, 

conformado por 4 reactores monofásicos de 26,67 MVAr cada uno y por un reactor de 
neutro.  De los 4 reactores citados, 3 estarán en servicio en forma fija, sin interruptor de 
reactor y 1 quedará de reserva fría. 

 
• Ante la eventual necesidad de utilizar el reactor de reserva, se prevé la ejecución de un 

bus de barra de uso exclusivo, el que permitirá su conexión sin realizar movimiento de 
equipos. Dicha barra permitirá la utilización del reactor de reserva, para la nueva salida 
de líneas (a ET Rincón Santa María).   

 
• Suministro y montaje de 1 banco de reactores de barra para 80 MVAr trifásicos, 

conformado por 3 reactores monofásicos de 26,67 MVAr cada uno.  Los reactores 
citados, tendrán interruptor de reactor para ser operables. 

 
• Suministro y montaje de dos conjuntos de celdas de 33 kV Tipo exterior antiarco de  

1000 MVA para el reemplazo de las celdas existentes alimentadas desde los 
transformadores de potencia. 

 
Los Nuevos conjuntos estarán formados por dos celdas, una para medición con entrada de 
cables de MT y otra con interruptor y fusibles de ACR para salida a transformador de 
Servicios Auxiliares. 
 
Para dicho reemplazo se deberá contemplar el suministro y montaje de nuevos cables de 
Media y Baja Tensión. 

 
• Se deberá proveer y montar para todos los interruptores del vano, incluyendo los 

existentes,  transductores de diferencia de fase de tensión que enviaran la medición a la 
RTU para luego ser leidos -on line- por el COT y CAMMESA. 



COMITE DE ADMINISTRACION DEL 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL 

Proyecto:   INTERCONEXION                                                                       
E.T. RINCÓN SANTAMARÍA – E.T. RESISTENCIA - LÍNEA II 

Obra:  LEAT y EE.TT. de la Interconexión  Rev. F 
 

Título: Memoria Descriptiva del Proyecto 
Fecha Sep / 13 

Hoja 31/38 
 

Int. RI-RS  Anexo V Sección Va2 Memoria Descriptiva del Proyecto  31 

 
• Por otra parte la malla de puesta a tierra existente requerirá verificación para las nuevas  

condiciones  de  corrientes  de  cortocircuito,  y  su  ampliación  o  refuerzo dependerá de 
los resultados de las memorias de cálculo a realizar. 

 
• Los  sistemas  de  iluminación  y  tomas  de  playa  deberán  revisarse,  verificarse  y 

eventualmente ampliarse si corresponde. 
 
6 .5 .2 Tableros de Kioscos 
 
6.5.2.1. Kiosco K 0910 
 
La construcción de los nuevos Campo 09 y campo 10 implicará la instalación de nuevos 
tableros dentro del Kiosco 0910. La cantidad y tipo de tableros a instalar depende de las 
necesidades de los distintos servicios a instalar. La propuesta será llegar a una expresión 
de máxima con la siguiente cantidad y tipo tentativos de tableros: 
 

• Protección Línea a Resistencia Sistema 1 
• Protección Línea a Resistencia Sistema 2 
• Protección Reactor de Línea Sistema 1 
• Protección Reactor de Línea Sistema 2 
• Protección Reactor de Barra Sistema 1 
• Protección Reactor de Barra Sistema 2 
• Medición Línea a Resistencia 
• Repartidor y relés auxiliares 48 Vcc 
• Relés auxiliares 220 Vcc 
• Repartidor de 220 Vcc 
• UP-0910 Unidad periférica remota de telecontrol vano 0910 
• Tablero de interfaces ópticas y de red (TIOR) 
• Repartidor del equipo de telecontrol (TIT) 
• Protección de Falla de interruptor y de discrepancia de polos 

 
Esta propuesta de tableros, se desarrollara con la ingeniería de detalle. 
 
6.5.2.2. Relés Auxiliares en Tableros de Kioscos 
 
Los relés auxiliares de alarmas contarán como mínimo con 4 contactos para las siguientes 
aplicaciones: 
 

• TAL: Tablero de alarmas en EC (1 inversor) 
• PEV: Protocolizador de eventos en EC (1 inversor) 
• UP: Unidad periférica de RTU en Kiosco (1 inversor) 
• Reserva (1 inversor) 
 

Los relés auxiliares de señalización de posiciones de equipos contarán con 6 u 8 contactos 
para las siguientes aplicaciones: 



COMITE DE ADMINISTRACION DEL 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL 

Proyecto:   INTERCONEXION                                                                       
E.T. RINCÓN SANTAMARÍA – E.T. RESISTENCIA - LÍNEA II 

Obra:  LEAT y EE.TT. de la Interconexión  Rev. F 
 

Título: Memoria Descriptiva del Proyecto 
Fecha Sep / 13 

Hoja 32/38 
 

Int. RI-RS  Anexo V Sección Va2 Memoria Descriptiva del Proyecto  32 

 
• TC: Tablero de control en EC (2 inversores) 
• PEV: Protocolizador de eventos en EC (1 inversor) 
• UP: Unidad periférica de RTU en Kiosco (1 inversor) 
• OPe: Osciloperturbógrafo en Kiosco (1 inversor) 
• Reserva protecciones (1 ó 2 inversores) 

 
6.5.2.3. Telecontrol en Kioscos 
 
Las  ampliaciones  requieren  suministro  y  montaje  de  dos  UP,  unidad periférica remota 
de telecontrol, conversores y cables de fibra óptica canalizados hasta el edificio de control. 
 
La UP-0910 a instalar en el Kiosco 0910 tomará información de los tableros de los nuevos 
Campos correspondiente a la ampliación mediante cableado convencional y la enviará a la 
UC existente en EC vía cables de fibra óptica y conversores adecuados. La otra UP se 
instalara en el nuevo kiosco de comunicaciones y servicios auxiliares. 
 
6.5.2.4. Tablero de Control 
 
Debe considerarse un nuevo tablero de control, el que se ubicará dentro del kiosco 0910, 
para el comando de los campos 09 y 10. 
 
6.5.2.5. Tablero de alarmas 
 
Las alarmas agrupadas al tablero de control que provengan de los nuevos Campos, podrán 
 conectarse directamente al tablero de alarmas existente. 
 
6.5.2.6. Sistema de Telecontrol 
 
La ampliación de la Estación, requiere reprogramación de la UC unidad central de la RTU 
que se encuentra en servicio, para conectar las UP´s proveniente de los Kioscos vía fibra 
óptica y conversores adecuados. 
 
También requiere la ampliación de consolas y pantallas del sistema de telecontrol. 
 
Por otro lado, con el objeto de ampliar la Red LAN Ethernet de la ET, se deberá contemplar 
la instalación de un tablero (TIOR) en el Kiosco 09-10. Este tablero incluirá dos switches 
modulares administrables y todo otro dispositivo de red, como por ejemplo, los Devices 
Servers, distribuidores de Fibra óptica y convertidores de medio UTP/FO rackeables. 
 
6.5.2.7. Sistemas de Protocolización y Registro de Eventos 
 
La información del nuevo vano 0910 objeto de la ampliación, además de canalizarse hacia 
la RTU, debe integrarse también al protocolizador de eventos existente en vano 0708 para 
poder compatibilizar y analizar señales del nuevo vano 0910. 
 
Con respecto a la información del nuevo vano objeto de la ampliación, además de  
canalizarse a la RTU, también deberá ser integrada al protocolizador de eventos donde 
converge toda la información de la estación.  
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6.5.2.8. Tableros de Servicios Auxiliares 
 
Debido a la incorporación de un nuevo vano 09-10 con el equipamiento de playa, es 
necesario efectuar la ampliación de los tableros de Servicios Auxiliares. 
 
6 .5 .3 Ampliación de Tableros y Equipos de Edificio de Control y Serv. Aux. 
 
El edificio existente correspondiente al Kiosco 00 no dispone del adecuado espacio libre 
necesario para la ampliación prevista. Lo mismo sucede con los distintos tableros de los 
diferentes servicios que allí se encuentran emplazados. 
 
Por tales motivos será necesario construir un nuevo Kiosco de Comunicaciones y Servicios 
Auxiliares (SSAA), el que se diseñará de manera tal de poder abastecer las necesidades de 
comunicaciones y SSAA de la ampliación prevista (vano 0910) y con espacios libres para 
una ampliación futura (vano 1112). 
 
Para el caso de los tableros de servicios auxiliares existentes en el K00, sea para 
380/220Vca, 220Vcc y 48Vcc, se prevé agregar las salidas de alimentadores con destino a 
los tableros de dichos servicios del nuevo edificio.  
 
5.4.5 Ampliación de los Sistemas de Protecciones 

 
Los dos sistemas de protecciones con que cuenta la ET serán ampliados para incorporar las 
protecciones de las nuevas instalaciones alcanzadas por las obras. 

 
5.4.5.1 Protección de Línea 
 
Las capacidades de los terminales de protección de líneas de cada sistema serán, como 
mínimo las siguientes: 
 

• Protección diferencial de línea digital de fases segregadas (s1+s2) 
• Protección distancia de respaldo (s1 + s2) 
• Protección de sobrecorriente de  tierra configurable  (s1+s2) 
• Protección de sobrecorriente de fase configurable (s1+s2) 
• Protección de sobretensión (s1+s2) 
• Lógica programable 
• Módulo de recierre 
• Localización de fallas (s1+s2) 
• Protección de interruptor (s1+s2) 
• Funciones incorporadas de Registracion Oscilografica de perturbaciones y de 

eventos (s1+s2) 
 
5.4.5.2 Protección de Reactor de Línea 

 
Las capacidades de los terminales de protección del Reactor de línea de cada sistema 
serán, como mínimo las siguientes: 
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• Protección diferencial del banco de reactores monofásicos. 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable (Podrá estar integrada a 

la protección diferencial). 
• Protección monofásica de sobrecorriente de tierra configurable (Podrá estar 

integrada a la protección diferencial). 
• Protección de cuba en reactor de neutro (Unidad separada de la protección 

diferencial). 
 

5.4.5.3 Protección de Reactor de Barra 
 

Las capacidades de los terminales de protección del Reactor de barras de cada sistema 
serán, como mínimo las siguientes: 

 
• Protección diferencial del banco de reactores monofásicos. 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable (Podrá estar integrada a 

la protección diferencial). 
• Protección monofásica de sobrecorriente de tierra configurable (Podrá estar 

integrada a la protección diferencial). 
• Protección diferencial trifásica de la acometida 
• Protección trifásica de sobrecorriente de fase configurable de la acometida (Podrá 

estar integrada a la protección diferencial de la acometida). 
• Funciones de protección de interruptores de 500 kV (estarán integrados a la 

protección principal) 
 

5.4.5.4 Sistemas de Proteccion de Barras 
 
El sistema (S1) de protección de barras existente es un sistema Siemens de configuración 
distribuida. 
 
El sistema (S2) de protección de barras existente es un sistema Siemens de configuración 
centralizada. 
 
Ambos sistemas deberán ser ampliados para incorporar el vano alcanzado por las obras. 
 
 

7. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
Para la nueva LEAT 500kV se prevé implementar un sistema de comunicaciones duplicado, 
constituido por sistemas y equipamiento independientes entre si: 
 
• Un sistema de comunicación digital por fibras ópticas, totalmente nuevo, de tipo SDH en 

jerarquía STM-1, configuración redundante, soportado mediante nuevo cable óptico 
OPGW a instalar en la nueva LEAT (Main System) 

 
• Un sistema de comunicación digital de radioenlace SHF, por reutilización de existente, en 

jerarquía PDH (Backup System) 
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• La redundancia prevista en este proyecto para los sistemas de comunicaciones,  

permitirá: 
 

 Obtener figuras de Indisponibilidad muy bajas, al disponer de duplicidad de 
caminos e independencia de sistemas para transmitir toda la información  
 

 Optimo compromiso económico, al reutilizar uno de los sistemas existentes (de 
ruta separada a la óptica), con mínimo costo mediante el agregado de 
placas/módulos en instalaciones existentes con criterio de no modificar 
capacidades y reservas actuales. 

 
7.1 Funciones  
 
Las funciones a ser transmitidas por los sistemas de comunicaciones serán: 

 
• Troncales de vinculación entre centrales telefónicas PABX existentes (digital E1 y 

analógica 4W + E&M) 
• Telecontrol de las ET  
• Protección diferencial longitudinal (función principal de protección) 
• Teleprotección de las Líneas de 500kV (función de backup de la protección diferencial) 
• Gestión remota (NMS) de los sistemas de comunicaciones, teleprotección y telefonía 
• Gestión remota del sistema de protecciones 
• Futura gestión remota de cables ópticos 
• Vinculación de redes Ethernet para redes LAN, WAN, arquitectura IEC61850 
• Monitoreo de equipamiento eléctrico  
• Video vigilancia de sitios 
• Transmisión de datos y ordenes para recursos estabilizantes DAG/DAC 
• Vinculaciones futuras en tramas E1 hacia Terceros 
• Otras 

 
7.2 Telefonía  

 
Se prevé la reutilización del sistema de telefonía actual en las ET, con las ampliaciones y 
reconfiguraciones consecuentes, con el criterio de no modificar capacidades y reservas 
actuales. 
 
Provisión de nuevas placas de troncales de intervinculación, digital E1 y analógica 4W, 
E&M,  para reforzar y mejorar la actual conexión entre las PABXs existentes 
 
Provisión de nuevas placas extensiones de abonados en cada central existente, para 
abastecer las necesidades de las nuevas instalaciones dedicadas a la nueva LEAT y nuevos 
campos en las ET. 
 
7.3 Teleprotección  
 
Implementación de un sistema de teleprotección digital entre las ET, como backup de las 
funciones de protección diferencial.  
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Provisión de un sistema de teleprotección nuevo e independiente de otros sistemas 
existentes, y totalmente adecuado a los nuevos sistemas de protecciones a ser 
implementados para la nueva LEAT. 
 
7.4 Ampliación DAG NEA por línea Resistencia-Rincón 
 
Los siguientes son los requerimientos mínimos necesarios para la incorporación de la línea 
Resistencia - Rincón a la DAG. No obstante, de acuerdo con el resultado de los estudios de 
Etapa II, pueden surgir requerimientos adicionales a los indicados en los puntos siguientes. 
 
La salida de servicio de la línea Resistencia-Rincón será un nuevo evento a incorporarse a 
la DAG NEA. Para ello se deberá ampliar al sistema DAG NEA teniendo en cuenta los 
siguientes requerimientos mínimos:  

 
Ampliación PLC Resistencia (T200) 

 
• Ampliación de la Base de datos MODBUS de la RTU con las posiciones de los 

nuevos equipos de playa. 
 

• Agregado de una placa de entradas digitales al PLC para tomar los disparos de 
los nuevos interruptores. 
 
 En las protecciones se deberán destinar para la DAG contactos auxiliares 

con los disparos trifásicos. 
 Por cada interruptor se deberá elaborar un paralelo con los disparos 

trifásicos de las protecciones que lo disparen, el disparo manual y el disparo 
por discrepancia mecánica de polos. 

 Estos paralelos se deberán cablear al PLC en forma duplicada (Sistema 1 y 
Sistema 2) 
 

• Asignación de salidas digitales correspondientes al nuevo evento. 
 
 Cableado desde el PLC a los equipos de teleprotección de las señales 

correspondientes a este nuevo eventos (Sistema 1 y Sistema 2) 
 

• Reprogramación PLC 
 

• Proyecto eléctrico de los cableados 
 

• Puesta en servicio. 
 

• Ensayos 
 

Ampliación PLCs Rincón (PLC1 y PLC2, AC800) 
 

• Ampliación Base de datos MODBUS RTU con las posiciones de los nuevos 
equipos de playa. 
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• Recableado a armario repartidor de protecciones a entradas que ahora están 

usadas para reactor 
 
 En las protecciones se deberán destinar para la DAG contactos auxiliares 

con los disparos trifásicos. 
 

 Por cada interruptor se deberá elaborar un paralelo con los disparos 
trifásicos de las protecciones que lo disparen, el disparo manual y el disparo 
por discrepancia mecánica de polos. 

 Estos paralelos se deberán cablear a cada PLC en forma duplicada 
(Sistema 1 y Sistema 2) 

 
• Agregado en cada PLC de una placa de entradas digitales para cableado de la 

recepción del nuevo evento 
 
 Cableado entre equipos de teleprotección, armario repartidor y PLCs 

 
• Reprogramación PLC1 

 
• Reprogramación PLC2 

 
• Proyecto eléctrico de los cableados 

 
• Puesta en servicio. 

 
• Ensayos 

 
Ampliación Estación Maestra Rincón 

 
• Realización de Estudios Eléctricos para definición de las nuevas tablas 

 
• Reprogramación EM en base a los estudios 

 
• Ampliación de tabla para nuevo evento 

 
• Puesta en servicio 

 
• Ensayos 

 
Ampliación sistema comunicaciones 

 
Los requerimientos mínimos de ampliación del sistema de comunicaciones son los 
siguientes: 

 
• Provisión de 2 (dos) multiplexores nuevos independientes y exclusivos para 

sistemas de automatismos DAG, a instalar en los 2 extremos de la línea, es decir 
en las EE.TT. Resistencia y Rincón. Los mismos deben contar con interfases de 
teleprotección que permitan reportar el nuevo evento introducido por la línea a la 
ET Rincón. 
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• Conexionado de los nuevos multiplexores DAG al sistema de microondas RS-PT-

RI y a los multiplexores de SDH (sistema 1 y 2) a proveer por la obra. 
 

Además de los requerimientos mínimos mencionados deberá agregarse todo el 
equipamiento que resulte eventualmente necesario en base a los resultados de los estudios 
de Etapa II. 
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